»,Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Puszcza
Knyszynska — etap 1I” POIS.05.01.00-00-328/10

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia
Nr postepowania: CI-5/2015

WZOR UMOWY
UMOWANR ............ ICI-llICKPS/2015
zawartawdniu ...................... 2015 r. w Biatymstoku pomiedzy:

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptakéw
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 Biatowieza (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul.
Ciepta 17, 15-471 Biatystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawca,

w wyniku rozstrzygniecia przetargu w trybie art. 70" — 70° kodeksu cywilnego opublikowanego
wdniu ... (znak CI-5/2015) prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umoéw
PTOP, zostata zawarta umowa na realizacje zadania pn.:

wykonywanie ustugi nadzoru inwestorskiego
— ostoja cietrzewia Rabinéwka (HRP I, Zad. 1)

bedgcego czescig projektu: POIS.05.01.00-00-328/10 ,,Czynna ochrona cietrzewia na terenie
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Puszcza Knyszynska - etap II”,
wspoétfinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru mwestorsklego
zgodnie z zapisami zawartymi w ogtoszeniu do przetargu, nr CI-5/2015 z dnia ............. ;
dokumentacjg projektowa robét oraz ztozong przez Wykonawce ofertg z dnia .................

§2
I.  Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji
nastepujgcych inwestycji budowlanych:
a) Budowa progéw faszynowo-kamiennych (8 szt.) wg ponizszej specyfikacji:
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Nazwe_l rowu, o W.ysoko§'é Nachylenie Szerokosé Rz. kor.
L.p. lokalizacja Nr dziatki pietrzenia . korony przel. NPP
[htm] H[m] poszuru ponuru przelewu [m] | [m n.p.m.]
1 Row 2; 1+13 764 0,30 1:2 0,5 141,60
2 Row 2; 2+14 764 0,20 1:2 0,5 141,70
3 Row 2; 3+15 764 0,30 1:2 0,5 141,80
4 Row 2; 4+15 737 0,20 1:2 0,5 141,80
5 Row 3; 0+57 767 0,28 1:2 0,5 142,00
6 Row 3; 1+80 767 0,30 1:2 0,5 142,10
7 Row 3; 2+57 767 0,35 1:2 0,5 142,30
8 Row 3; 4+20 767 0,24 1:2 0,5 142,45

b) Budowa brodow z bali drewnianych (26 szt.) wg ponizszej specyfikaciji:

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Sl

Srodowiska

Nazwa rowu, Szerokosé Rz. kor.

L.p. lokalizacja Nr dziatki korony przel. NPP

[htm] przelewu [m] | [m n.p.m.]
1 - 10; 5/1; 19/1 2,00 140,95
2 - 5/1; 769 2,00 141,15
3 Row 2; 0+15 737; 559/1 2,00 141,35
4 - 768; 30/1; 767 2,00 144,15
5 - 768; 30/1; 767 2,00 144,35
6 - 768; 30/1; 767 2,00 143,95
7 - 768; 30/1; 767 2,00 143,75
8 - 768; 30/1; 767 2,00 143,55
9 - 768 2,00 143,65
10 - 768 2,00 143,65
11 - 768 2,00 143,95
12 - 768 2,00 143,85
13 - 768 2,00 143,95
14 - 768 2,00 144,95
15 - 768 2,00 145,00
16 - 768 2,00 145,15
17 Row 1; 8+38 768 2,00 145,10
18 | Row 1; 10+75 768 2,00 145,39
19 - 768 2,00 143,70
20 - 768 2,00 144,15
21 - 768 2,00 144,55
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Nazwa rowu, Szerokosé Rz. kor.
L.p. lokalizacja Nr dziatki korony przel. NPP
[htm] przelewu [m] | [m n.p.m.]

22 - 768 2,00 144,55

23 - 768 2,00 144,95

24 - 768 2,00 144,93

25 - 768 2,00 145,25

26 - 21;1; 139 2,00 145,35

¢) Budowa zastawek debowych (20 szt.) wg ponizszej specyfikacji:
Lp. | Na;wa_rowu, Nr dziatki g‘éf;ﬁ%?ac Nachylenie poszuru i Szkeorrc:)knoys'é R[fr.zlgl).r.
okalizacja [htm] H [m] ponuru przelewu [m] NPP
[mn.p.m.]

1 Réw 1; 0+05 768 0,27 1.2 bez przelewu 143,65
2 Réw 1; 0+75 768 0,45 1.2 bez przelewu 143,75
3 Row 1; 1+20 768 0,30 1:2 bez przelewu 143,85
4 Roéw 1; 1+80 768 0,30 1:2 bez przelewu 143,97
5 Roéw 1; 2+00 768 0,20 1:2 bez przelewu 144,10
6 Roéw 1; 2+70 768 0,41 1:2 bez przelewu 144,20
7 Roéw 1; 2+90 768 0,40 1:2 bez przelewu 144,30
8 Row 1; 3+05 768 0,40 1:2 bez przelewu 144,40
9 Row 1; 3+20 768 0,40 1:2 bez przelewu 144,50
10 Réw 1; 3+35 768 0,38 1:2 bez przelewu 144,60
11 Réw 1; 4+05 768 0,30 1.2 bez przelewu 144,70
12 Réw 1; 4+25 768 0,35 1.2 bez przelewu 144,80
13 Réw 1; 4+45 768 0,20 1.2 bez przelewu 144,90
14 Réw 1; 4+62 768 0,14 1.2 bez przelewu 145,00
15 Réw 1; 5+50 768 0,10 1:2 bez przelewu 145,05
16 Roéw 1; 6+50 768 0,15 1:2 bez przelewu 145,10
17 Roéw 1; 7+80 768 0,11 1:2 bez przelewu 145,20
18 Roéw 1; 8+20 768 0,16 1:2 bez przelewu 145,30
19 Roéw 1; 8+90 768 0,24 1:2 bez przelewu 145,40
20 Roéw 1; 9+60 768 0,30 1:2 bez przelewu 145,50

d) Remont istniejgcych przepustow (4 szt.) polegajacy na ich rozbudowie o przyczotki wlotowe

z pietrzeniem:
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N Srednica | Wysokos$é
L.p. Iok:dfx?:jr:\[l\;ll:;n] Nr dzialki | przepustu | pietrzenia
[cm] H [m]
1 Ciek Tartaczny 9+44 2712 3x 140 0,98
2 Ciek Tartaczny 17+67 731 3 x 140 0,98
3 Ciek Tartaczny 30+65 731 3 x 140 0,98
4 Ciek Tartaczny 45+60 731 3 x 140 0,98
e) Zasypanie 725 mb rowéw melioracyjnych:
Dlugosé
1P, jonazwarowt | N dziatki | rowu [
1 Roéw nr 1 756 75
2 Roéw nr 2 756 120
3 Roéw nr 3 756 95
4 Roéw nr 4 756 120
5 Réw nr 5 756 115
6 Réw R-M10B 726 200
Razem 725

f) Woyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow na dziatce nr 756 i 726 w zwigzku
z planowanym zasypaniem rowow. llo$¢ wycietych drzew oszacowano na 150 szt. i 0,385 ha
gestych krzewow. Wykonawca robdét budowlanych ponadto potnie drzewa na wymiar
o dtugosci 2,5 m i przewiezienie je do Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (okoto 30 km od
miejsca przedmiotowej inwestycji). Karpiny, czuby i gatezie zas powstate z wycinki drzew
i krzewOw zostang wywiezione poza obszar prac.

II. Sposéb petnienia nadzoru inwestorskiego - zakres czynnosci:

1. Sposdb petnienia nadzoru inwestorskiego — zakres czynnosci:

1.1. Inspektor nadzoru robdét budowlanych musi posiada¢ wymagane prawem uprawnienia

budowlane oraz spetniaé pozostate wymogi wynikajgce z prawa budowlanego. Na potwierdzenie

spetniania tego warunku, wykonawca ziozy wraz z ofertg os$wiadczenie, ze osoby/osoba

wskazana do petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego posiadajg/posiada odpowiednie

uprawnienia.

1.2. Inspektor nadzoru bedzie reprezentowat Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi oraz wymaganiami zapytania.

1.3. Do innych obowigzkow inspektora naleze¢ bedzie:

a) kontrola nad wlasciwg i terminowg realizacjg robdt,

b) reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,

c) monitorowanie postepu prac,

d) nadzor i akceptacja przeprowadzanych testéw, prob wytrzymatosciowych,
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zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét, oraz udziat w odbiorach robat,

rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynikajgcych z zawartej umowy,

zachowanie poufnosci informacji.

1.4. Przewiduje sie, ze zakres zadan inspektora nadzoru bedzie obejmowat prowadzenie
nastepujacych dziatan:
1.4.1. zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:

a)
b)

c)

d)

m)

n)

0)
q)

r
s)

B

utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestyciji,

dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, dokumentacjg projektowag, umowg dotyczgcg prac budowlanych, decyzjami
zwigzanymi z uzyskanymi pozwoleniami na budowe i decyzjg wydang przez RDOS$S
w Biatymstoku,

sprawdzanie  poprawnosci  kalkulacji  sporzadzonych  przez  Wykonawce  robot
w zakresie obmiaréow robot, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w terminach
wynikajgcych z umowy zawartej miedzy Wykonawcg robét a Zamawiajgcym,

wspoétpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot,

zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,

organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne podmioty, na wniosek Zamawiajgcego,
sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatdow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci, itp., za ktore Wykonawca robaét jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wigczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez \Wykonawce,

kontrolowanie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowg, umowag
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot,

rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot,

rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych, ktére
mogg okazac¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot
budowlanych,

sprawdzanie wykonania robét zanikowych,

uczestniczenie w odbiorach i probach technicznych konstrukcji, instalacji i urzadzen,
kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym,

potwierdzanie gotowosci do odbioru robét, urzgdzen i obiektow,

uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania do uzytkowania,

sporzadzanie petnych rozliczen koncowych robét budowlanych,

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét wynikajgcych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu robét oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi, majgcymi na celu usuwanie tych problemoéw,

informowanie Zamawiajgcego o terminach odbioru robét, ktérych obowigzek odbioru
spoczywa na Zamawiajgcym (roboét ulegajgcych zanikowi, czesciowych, préb urzgdzen)
niezwiocznie po dokonaniu zgtoszenia przez Wykonawce,

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy, problemow

powstatych podczas robot, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,
5
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v) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajgcego
wraz z dokumentacjg w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

w) organizowanie odbioru koncowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych
dokumentéw zwigzanych z warunkami umowy dotyczgcymi realizacji projektu,

1.4.2. zadania podczas okresu zgtaszania wad:

Po zakonczeniu robét budowlanych, podczas zgtaszania wad, inspektor nadzoru bedzie

uczestniczyt w nadzorowaniu przeglgdéw gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu

sporow. W szczegolnosci zadania te polegac bedg na:

a) organizowaniu i uczestnictwie w przeglgdach gwarancyjnych (min. raz w roku) — okres
gwarancji — 3 lat od daty podpisania odbioru koncowego robot,

b) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwaranciji,

c) przygotowanie i sprawdzanie protokotéw koncowych,

d) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw  wyniklych na tle realizacji umowy
o roboty budowlane,

e) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robaot.

§3

1. Realizacja zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 wrzesnia 2015 r. z zastrzezeniem
wytgczenia mozliwosci wykonywania prac w terminie od 15 marca do 30 lipca (okres legowy
ptakow).

§4

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecenh
instytucji, ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

b) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

c) zmianie ulegnie termin realizacji rob6t bedgcych przedmiotem nadzoru, zgodnie z zapisami
umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

4. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegétowo w § 1 i § 2 oraz
wszystkich, ktére okazg sie konieczne do prawidtowej realizacji umowy, z nalezytg starannoscig
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach, a takze zaleceniami Zamawiajgcego.

§6

1. Ustalone w wyniku postepowania wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi:
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...................... zt(stownie: ........cceoeiiiiiiiii e ZIOEYCH)

2. Przystugujgce Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiajgcy optaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze lub rachunku, w terminie do 30 dni od daty zltozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej fakturze lub rachunku.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§7

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 %wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek, jako nienalezyte wykonanie umowy rozumiane bedzie niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie, jak réwniez
niewykonywanie obowigzkéw w okresie 3 letniej gwaranciji.

3. Zamawiajgcy w przypadku zwtoki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przewyzszajgcego kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 w przypadkach poniesienia strat
Z tytutu nie wykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesionej.

§8

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy bedzie: ..................cocooiiiiit.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Marta Potocka, tel.: +48 693 390 213.

§9

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wiasciwym rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego sgdom powszechnym.

§ 11

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 1 egzemplarz Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA SXER
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dofinansowano ze Srodkdw Narodowego Funduszu
AN / Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wyodnej



