.Narewka — rzeka zycia — kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Biatlowieska”
POIS.05.01.00-00-439/12

UMOWANR ............ 114

zawarta w dniu .........ccceeeeeeeeenn. 2015 r. w Biatymstoku
pomi edzy:
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

reprezentowanym przez:

z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji:
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

W wyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego z dnia........ 2015 r. (znak NRZ/02/2015) prowadzonego w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz
Regulaminu Zawierania Uméw PTOP, zostata zawarta umowa na
wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego nad inwest ycj g Przebudowa $ciezki Zebra zubra

bedaca czescig projektu: ,Narewka - Rzeka zycia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura
2000 Puszcza Biatowieska”, wspoéffinansowanego przez Unie Europejskg ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko oraz dofinansowanego ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej,

0 nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z

zapytaniem ofertowym, dokumentacjg projektowg robot oraz ztozong oferta.

§2
I. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji nastepujgcej

inwestycji budowlanej:
1. Przebudowa sciezki Zebra zubra obejmujacej:

- remont obiektu mafej infrastruktury turystycznej — ktadka ,,Zebra Zubra”,
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- budowe 2 szt. wiat,
- rozbiorke obiektow matej architektury: 19 szt. konstrukcji tablic informacyjnych.

Lokalizacja: dziatki ewid. nr 935, 873/1, 872, 868, 867, 866 obreb Budy, gmina Biatowieza, teren
Nadlesnictwa Biatowieza w granicach obszaru Natura 2000 ,Puszcza Biatowieska” o kodzie
PLC200004, dziatki 935, 872 i 867 potozone w obrebie rezerwatu przyrody ,LASY NATURALNE
PUSZCZY BIALOWIESKIEJ” (LNPB).

Il. Sposdb petnienia nadzoru inwestorskiego - zakre s czynno Sci:
1. Inspektor nadzoru robdt budowlanych musi posiada¢ wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz
spetnia¢ pozostate wymogi wynikajgce z prawa budowlanego.
2. Sposo6b petnienia nadzoru inwestorskiego - zakres czynnosci:
1) Inspektor nadzoru bedzie reprezentowal Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz wymaganiami zapytania.
2) Podstawowe obowigzki:
a) kontrola nad wtasciwg i terminowg realizacjg robat,
b) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,
C) monitorowanie postepu prac,
d) nadzor i akceptacja przeprowadzanych testéw, préb wytrzymatosciowych,
e) zapewnienie zgodnosci wykonanych robo6t z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robot,
f) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajgcych z zawartej umowy,
g) zachowanie poufnosci informacji.
3. Przewiduje sie, ze zakres zadan Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat prowadzenie nastepujgcych
dziatan:
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
a) utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestyciji,
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,
c) zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
d) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzgdzonych przez Wykonawce rob6t w zakresie obmiaréw robot,
naktadéw rzeczowych, cen i narzutdw oraz faktur w terminach wynikajgcych z uméw zawartych miedzy
Wykonawca robét a Zamawiajgcym,
e) wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot,
f) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci z

obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,
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g) organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne podmioty, na wniosek Zamawiajgcego,

h) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatdw, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wilasnosci, itp., za ktére Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane,

i) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,

j) kontrolowanie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, umowag i obowigzujgcym w
trakcie realizacji harmonogramem robét,

k) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku wykonywania
robot,

[) rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych, ktére mogg
okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych,

m) sprawdzanie wykonania robét zanikowych,

n) uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych konstrukcji, instalacji i urzgdzen,

0) kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym,

p) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét, urzadzen i obiektow,

r) uczestniczenie w czynnosciach odbioru rob6t i przekazania do uzytkowania,

s) sporzgdzanie petnych rozliczen koncowych robot budowlanych,

t) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o0 postepach w realizacji robdét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji rob6ét wynikajgcych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu robét oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujgcymi, majgcymi na celu usuwanie tych problemaow,

u) informowanie Zamawiajacego o terminach odbioru robét, ktérych obowigzek odbioru spoczywa na
Zamawiajacym (robot ulegajgcych zanikowi, czesciowych, préb urzgdzen i instalacji ) niezwtocznie po
dokonaniu zgtoszenia przez Wykonawce,

w) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy, probleméw powstatych
podczas robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

X) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajgcego w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

y) organizowanie odbioru koncowego i sporzgdzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentéw
zwigzanych z warunkami umowy dotyczgcymi realizacji projektu,

2) zadania podczas okresu zglaszania wad:

Po zakonczeniu robét budowlanych, podczas zgtaszania wad, Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w
nadzorowaniu przegladéw gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu sporéw. W szczegdlnosci

zadania te polegac beda na:
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a) organizowaniu i uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) — okres gwarancji — 5 lat
od daty podpisania odbioru koncowego robét,

b) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji,

C) przygotowanie i sprawdzanie protokotéw koncowych,

d) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,

e) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robét.

83

1. Termin realizacji umowy : 5 miesiecy od dnia podpisania umowy. Planowany termin realizacji prac
budowlanych IV-VIII 2015 r.

2. Termin realizacji umowy jest uzalezniony od zakonczenia rob6t budowlanych, w ramach ktérych bedzie
petniona ustuga nadzoru. Realizacja umowy zakonczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przediuzenia terminu wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem nadzoru w nastepujgcych przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji rob6t przez whasciwe organy administracji publicznej bgdz orzeczeniem sadu,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,

zezwolen, itp.,

c) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznos¢ ma lub bedzie mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminu realizacji umowy.

4. Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca bedzie realizowat umowe
w okresie po uptywie 5 miesiecy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) podczas 5 letniego
okresu gwarancyjnego, w ramach wynagrodzenia, o ktbrym mowa w 8§ 6 ust. 1.

6. Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot.

g4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez uprawniony podmiot decyzji,
zezwolen, itp. — do momentu ich wydania,
b) odmowa wydania przez uprawniony podmiot wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej - do momentu ich wydania

c) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.
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3. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku gdy:
a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytuciji,
ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, i 3 oraz § 3 ust. 3, jest zlozenie uzasadnionego

wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez strony stosownego protokotu.

85
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegdtowo w § 1 i 8§ 2 oraz wszystkich,
ktére okazg sie konieczne do prawidlowej realizacji umowy, z nalezytg starannoscig zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg

warunkach, a takze zaleceniami Zamawiajgcego.

86

1. Ustalone w wyniku postepowania wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi:

...................... zt (stownie: ... e L. ZHOtyCDY)

2. Zaplata za wykonane ustugi zostanie dokonana po odbiorze inwestycji.

3. Przystugujgce Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiajgcy opfaci przelewem na konto bankowe

Wykonawcy podane w fakturze /rachunku, w terminie do 30 dni od daty zlozenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzgdzonej faktury/rachunku. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

87

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2 %wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
jako nienalezyte wykonanie umowy rozumiane bedzie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie, jak réwniez niewykonywanie obowigzkéw w okresie 5
letniej gwarancji.

Zamawiajgcy w przypadku zwioki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, przewyzszajgcego

kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 w przypadkach poniesienia strat z tytutu nie wykonania bgdz

nienalezytego wykonania umowy.
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5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.
g8
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy bedzie: ................c.ooeveie e,

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Anna Suchowolec Tel. 85 664 22 55.

89
1. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§10

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

g§11
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wkasciwym

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego sgdom powszechnym.
§12

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a

1 egzemplarz Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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