



**POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW**  
**Regionalne Biuro w Olsztynie**

216/PTOP/WM/12

Olsztyn, dnia 31.08.2012 r.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTO, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn tel./fax. (89) 533-68-66), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „**Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego**”, o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający w dniu **30.08.2012 r.** otrzymał zapytanie na realizację robót budowlanych polegających na poprawie stosunków wodnych na torfowisku Gązwa następującej treści:

„(firma) w (miejscowość) informuje że w przedmiarze brak jest rozbiórki czasowych dróg kołowych. Prosimy również o załączenie na stronie internetowej badań geologicznych terenu pod budowlami i trasą tymczasowej drogi dojazdowej. Proponujemy wydłużenie wykonania robót o okres zimowy ze względu na nośność podłoża i możliwość dojazdu do miejsc projektowanych budowli.”

Zamawiający Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu zawierania umów PTO oraz Rozdziału XVI pkt. 16.6 ogłoszenia z dnia 27.08.2012 r. udziela odpowiedzi:

1. „(firma) w (miejscowość) informuje że w przedmiarze brak jest rozbiórki czasowych dróg kołowych”.

Ad. 1) W przedmiarze robót załącznika nr 09 na stronie 38 i 39 nie umieścił informacji o rozbiórce czasowych dróg kołowych, jednak po konsultacjach z projektantem postanowił dodać taką informację. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie w/w zapisów w regulaminie oraz zapisach w ogłoszeniu dokonał zmian w załączniku nr 9:

Było:

Nazwa zadania	Gązwa - czasowe drogi kołowe
Opis:	Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m <sup>2</sup>

Lp.	Podstawa wyceny	Nr SI	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 2-01 0129-05	ST-B-5	CPV 45233140-2 Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 200,00 zł		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Jest:

Nazwa zadania	Gązwa - czasowe drogi kołowe
Opis:	Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m <sup>2</sup> <b>wraz z ich rozebraniem</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Nr SI	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 2-01 0129-05	ST-B-5	CPV 45233140-2 Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m <sup>2</sup> <b>wraz z ich rozebraniem</b>	m <sup>2</sup>	<b>2200</b>		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							



**POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW**  
**Regionalne Biuro w Olsztynie**

---

2. „Prosimy również o załączenie na stronie internetowej badań geologicznych terenu pod budowlami i trasą tymczasowej drogi dojazdowej”.

Ad. 2) Zamawiający informuje iż nie posiada badań geologicznych terenu pod budowlami i trasą tymczasowej drogi dojazdowej.

3. *Proponujemy wydłużenie wykonania robót o okres zimowy ze względu na nośność podłoża i możliwość dojazdu do miejsc projektowanych budowli.”*

Ad. 3) Zamawiający informuje iż w obecnym postępowaniu przetargowym nie przewiduje wydłużenia wykonania robót o okres zimowy.

Zatwierdzam:  
Koordynator projektu: „**Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa  
warmińsko-mazurskiego**”  
Sebastian Menderski

  
KIEROWNIK  
Regionalnego Biura PTO  
mgr Sebastian Menderski..  
(podpis)