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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogdlne
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
obiektow matej retencji, w tym:

® progow,

e zastawek debowych,
w ramach projektu technicznego budowy obiektow matej retencji na terenie rezerwatu przyrody
Gazwa, Nadle$nictwo Mragowo, gminy Mragowo i Sorkwity, powiat mragowski.

1.2. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogdlne,
- odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych,
- roboty ziemne - wykopy pod budowle,
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,
- grodze ziemne,
- $cianka szczelna,
- $cianka zakladana,
- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktow pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
1 SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementow
budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci
minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST, ale osiagni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
I SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa
I SST i wplyn¢lo to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed

przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robot i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
I postepu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spehienie
nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢

tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami,

materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.



Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne powinny by¢ skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sga szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska
U odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
W obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
| zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatléw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych drogach publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrgbie placu
budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jako$ci podstawowych materialow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szczegdlnych przypadkach (np.: dla
kruszywa) jako$¢ materiatow powinna by¢ okreslona rowniez laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
$wiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych
jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego §wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie si¢
uwazac za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é
I wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku



ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
I narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
Wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru peitnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ calosciag zagadnien
technicznych, finansowych i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petigce
funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy przed rozpoczgciem robdt wpisem do
dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowg tj. dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), ksiega obmiaru, atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
prowadzone 1 gromadzone na biezgco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.



1.8.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiaggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
I jako$¢ materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia bedg tak powazne, ze mogltyby
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak
najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym w PZJ.
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Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan materiatéw u zrodet ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
beda przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepisoOw i dokumentdéw technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 oraz spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialow z powyzszymi wymaganiami to
takze materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowg) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy be¢dg dokonywane na biezaco
I powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)

I harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych

I ostatecznych odbioréw robot,

- Wyjasnienia, propozycje 1 uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem osoby badajace;,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecenr Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie 1 biezacych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych rob6t musi zawiera¢ migdzy innymi
zgloszenie Wykonawcy poszczeg6lnych elementéw robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi rowniez role ksigzki
kontroli jako$ci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru
I nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i1 ilos¢ wykonanych
robot na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie
moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode¢ na okresowe ptatnosci czgsciowe.



c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
| Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad 1 ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno
spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar roboét
1.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§la¢  faktyczny zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z cz¢sto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
wzdtuz linii osiowe;].

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wihasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jako dtugo$¢ pomnozong przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
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1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbioér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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1.10.2. Odbioér czesciowy

Odbior czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego
stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci i1 jakosci wykonywanych
robot. Obioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbioér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi
W terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i1 SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagahn przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robét

Dla dokonania odbioru cze$ciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego,
ktory dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcéw dla
okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaty), (Ksiega
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
I ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
I ewentualnie z PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, wodociggowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopie¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogo6lne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- date rozpoczecia i1 zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktorych
wprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na
dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwiazane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).
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2.1.

2.2.

2.3.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z2000r Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).

Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne itp. s3 wyszczegdlnione
W poszczegdlnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
nasypow oraz punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi

budowli, osi tras nasypoéw oraz punktow wysokosciowych,

b) uzupelienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbg¢dnymi do realizacji

zadania,

C) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowaniem w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéow gtownych nalezy stosowaé shupki betonowe i rury metalowe
0 dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich)
nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do 1,0 m 1 $rednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny by¢ diuzsze i wystawaé nad teren lub
wode 0,50 m i mie¢ przekrdj prostokatny. Stabilizacj¢ punktéw przy budowie urzadzen
wodnych (progi — bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy
wykonywac jak stabilizacj¢ punktow posrednich.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK 1 obowigzujagcym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest
wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdéwne oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbgdne do zidentyfikowania tych punktow
w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia (dotyczy obiektow wykonywanych na
podstawie pozwolenia na budowg). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa
niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btgedach wykrytych
w punktach gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwiazane:

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14



Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

No o hkown

ST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz bardzo
szczegdbtowo opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem
Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg projektowa roboty ziemne sg to:
- wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne (progi i zastawki dgbowe),
- rozplantowanie urobku z wykopdw na terenie przylegtym,
- zasypanie wykopow wokot budowli.

Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glebokosci do 2,0 m (ca 0,50 m
ponizej dna koryta rowu) o nachyleniu skarp 1 : 1 + 1,5, urobek z wykopéw fundamentowych
nalezy recznie rozplantowac na terenie przylegtym do budowli.

Roboty ziemne wyzej wyszczegélnione nalezy wykonywaé rgcznie oraz przy uzyciu
koparek, spycharek i ciggnikow. Sprzgt przeznaczony do wykonania robdt ziemnych wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Normy zwiazane:

1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek
gruntow.

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-4 SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)
4.1. Elementy scianki szczelnej

Wszystkie elementy Scianki szczelnej, pali kierujgcych, no$nych i rusztowan pod kafary
powinny byé wykonane z drewna sosnowego lub §wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach
piaszczystych powinna wynosi¢ min. 20 cm. Grubo$¢ bali w gruntach piaszczystych — 50 do 100
mm.

Kleszcze — powinny by¢é wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych ,,na biato” o $rednicy 16 +
25 cm i klasie drewna — I Iub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.

Glowice pali — powinny by¢ okute pierScieniami stalowymi z ptaskownikéw ze stali StOS
0 Wymiarach 60 x 14 mm i $rednicy wewngtrznej pier§cienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 +
24 cm.
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Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm
w ksztalcie ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 cm i czterokatnej,
osmiokatnej lub okragtej dla pali o $rednicy wicekszej niz 24 cm.
Okucia_bali_$cianki_szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikow ze stali StOS
0 wymiarach 40 x 10 mm.

Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 2 mm.

Klamry — do tagczenia bali w zespoty powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12
mm i dlugosci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60% grubosci bala.

Pozostate szczegdty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sg w projekcie
technicznym.

4.2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania scianki szczelnej i pali do
wbijania
4.2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z s¢kdw 1 innych nieréwno$ci réwno
Z powierzchnig okorowana,

- glowice pala nalezy ociosa¢ stozkowo z nachyleniem 1 : 20,

- pierscien stalowy powinien by¢ naktadany na gtowice ,,na goragco” i wystawac¢ ponad czoto
glowicy — 1,5+ 2,0 cm,

- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosi¢ 1,25
$rednicy pala,

- W gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na glebokos¢ do 4,0 m
mozna nie okuwac,

- pale kierujace nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajagce polaczenie pali z balami
0 ksztatcie katowym lub trapezowym.

4.2.2. Bale

- bale o grub. 5,0 + 8,0 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz
wysokosci rownej polowie grubosci bala,

- bale powinny by¢ taczone w ,,dwojki” (zespotly) za pomocg klamer stalowych w odstepach
co 1,0 + 1,5 m obustronnie ,,na krzyz”,

- pierscienie stalowe powinny by¢ osadzone na gtowicy ,,na goraco”,

- ostrza zespotu bali nalezy oku¢ blachg stalowg z przymocowaniem jej gwozdziami.

4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujace oraz bale §cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi
zgodnie z Instrukcja ITB, srodkami ekologicznymi.

Na 1m? powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzyé 0,5 + 1,0 kg $rodkéw
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.

4.3 Scianki zaktadane debowe

Scianki zaktadane debowe przy budowie zastawek wykonywaé nalezy zgodnie ze
specyfikacja dotyczaca $cianek szczelnych z tym, ze przy zastawkach bale $Scianki sg ukladane
poziomo. Zastawki debowe projektowane sa jako czteroprzgstowe o tacznej dtugosci 6 m i
glebokosci 1,5 m. Scianki zaktadane mocowane sa palami debowymi o $rednicy minimum 20 cm
w ilosci sztuk 5.

4.5 Rusztowanie pod kafar
Zaglebianie $cianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafaru, ktéry umieszczony bedzie na
rusztowaniu.
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4.6 Ekran przeciwfiltracyjny

W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszczelnienie folig techniczng grubosci 0,5
mm umiejscowiong bezposrednio przy S$ciance szczelnej na szerokosci 1 m liczac od korony
przelewu.

Normy zwiazane:
1. PN-B-12080; 1996 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek
szczelnych. Wymagania i badania.

ST-B-5 UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy progach-bystrotokach i $ciankach szczelnych
zaprojektowano nizej wymienione rodzaje umocnien i zabezpieczen:
- narzuty z kamienia w plotkach faszynowych na podsypce i geowtokninie,
- palisady,
- darniowanie,
przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowig elementy sktadowe
umocnien progow-bystrotokéw oraz $cianek szczelnych na posturze i ponurze budowli.

5.1. Narzuty w plotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj 1 grubo$¢ narzutu 1 podkiadu oraz wymiary klatek plotkowych, zostaty okreslone
w dokumentacji technicznej (PW).
Przy wykonywaniu narzutow w plotkach faszynowych obowigzuja nastg¢pujace zasady:

- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane w celu wykonania podsypki z pospotki,

- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospotki grubosci wskazanej w dokumentacji
technicznej (PW),

- paliki do wyplatania ptotka nalezy wbija¢ wzdtuz wytyczonych osi klatek w odstepach 33
cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadle do ptaszczyzny skarpy, a w dnie ciekow —
pionowo,

- wymiary palikow - ¢ 4 + 6 cm i dlug. 1,0 m,

- przy wyplataniu ptotka odziomki poszczegolnych pretow powinny by¢ skierowane
W strone przeciwng do kierunku przeptywu wody, a na skarpach w gore skarpy,

- narzut nalezy uklada¢ do pelnej wysokosci ptotka, $cisle wypelniajac poszczegolne klatki,
a nastgpnie gorng warstwe wyrownac rgcznie,

- przy uktadaniu narzutu roéznofrakcyjnego nalezy przestrzega¢ zasady, aby w dolnej

(nizszej) czgséci znajdowat si¢ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy,
grubos¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 25 cm.

narzut uktadaé na podsypce grubosci 20 cm i1 geowtdkninie o gramaturze 400

5.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymogow:

- paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby
stykaty si¢ ze soba,

17



- paliki 0 ¢ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale o ¢ > 10 cm
— w kleszczach, przy czym jako kleszcze moga by¢ stosowane ,,potowizny” 1/2 ¢ 15 + 20
cm lub bale grubosci 10 cm,

_ po whbiciu palisady gtowice palikow lub pali nalezy obcig¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.4. Darniowanie, obsiew, plantowanie skarp

Darniowanie na ptask wykona¢ ptatami darniny o wymiarach 50x50 cm z przybiciem
koteczkami (szpilkami) dlugo$ci 25 cm. Miejska zniszczone przeznaczone sg do obsiewu
mieszankg traw. Plantowanie skarp to obrobienie na czysto skarp r¢cznie, pod darniowanie i
obsiew.

5.5. Tymczasowe drogi dojazdowe

Tymczasowe drogi dojazdowe przewidziane s3 w miejscach o nadmiernym uwilgotnieniu
w celu usprawnienia dojazdu oraz transportu materiatdow. Tymczasowe drogi kotowe
przewidziano z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni jednej sztuki do 3 m?.

Normy zwiazane:
1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.
3. PN-B-01080, 1984 — Kamien.

ST-B-6 GRODZE DREWNIANO-ZIEMNE

Grodze drewniano-ziemne przewidziano przy wykonawstwie budowli hydrotechnicznych
— progow-bystrotokow.
W zakres prac zwigzanych z wykonaniem grodz drewniano-ziemnych wchodzi:

- whbicie rgczne palisady z pali w poprzek rowu,

- odspojenie 1 zaladunek gruntu na S$rodki transportowe, transport w obrebie robot
| wytadowanie w nasyp grodzy z ubiciem,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,

- wykonanie umocnienia z darniny ,,na mur” u podndza stopy skarpy grodzy,

- rozkopanie nasypu grodzy, zatadunek na $rodki transportowe i odwiezienie Iub
przemieszczenie spycharka na miejsce skladowania lub wbudowania, np.: do zasypania
kanatlu obiegowego,

- rozebranie palisady ze ztoZeniem materiatow na brzegu.

Normy zwiazane:
1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3 Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robét ziemnych
i umocnieniowych — CBSiPBW ,,HYDROPROJEKT” W-wa.
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przy:

ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypanie wykopow wystepuje jako odrebny samodzielny rodzaj robot wystepujacy

zasypaniu wngk wokot budowli.

7.1. Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW i ST.

7.2.

7.3.

Zsypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu
miejscowego, pozostatego z wykopu pod budowle lub z odlegtosci ok. 10 m od rowdw.
Zasypanie wykonywa¢ w ren sposob, aby deniwelacja terenu byla niewielka. Najlepiej
wykorzysta¢ do tego grunt stanowigcy byty nierozplantowany urobek.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie przy pomocy zageszczarki
lub recznie. Zasypka powinna by¢ zagegszczona do stopnia zaggszczenia lg > 0,55.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci

optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0,80 wartoéci optymalnej grunt nalezy

polewa¢ woda, a w przypadku wilgotno$ci wigkszej niz 1,25 optymalnej — grunt nalezy

przesuszy¢.

Normy zwigzane:

1.
2.

PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat o opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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