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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa  ogdlne
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
obiektow malej retencii. w tym:

®  progow,
e zastawek dgbowych.,
e grobli

w ramach projektu technicznego budowy obiektow malej retencji na terenie rezerwatu przyrody
Soltysek, Nadlesnictwo Korpele, gmina Pasym, powiat szczycienski

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi Szcezegélowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogoélne,
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
- roboty ziemne - wykopy pod budowle.
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,
- grodze ziemne,
- Scianka szczelna,
- Scianka zakladana.
- zasypanie wykopu wraz z zageszezeniem,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajgcych pozwolenia na budowg.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robét. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawcea
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawicrac opisy. obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.3.3. Zgodnosé robdt z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy a wymagania wyszezegolnione w chocby jednym
z nich sq obowigzujace dla Wykonawcey, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projcktowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w  dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny byé uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszezalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé
z okreStonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw
budowli nie znajdowatly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci
minimalnej lub maksymalnej tolerancjj.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w pelni zgodne z dokumentacjg projektows
lub SST. ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé¢ elementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi kontraktu
i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja projektowa
i SST 1 wplyngto to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawcea jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia robot. Przed

przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robot i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb
1 postepu robdt w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawee na
biezaco.
W czasie wykonywania robt Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawea
zapewni stale warunki widocznosei w dzien i w nocy tych obiektow. dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ speinicnie
nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé

tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszezen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekow  wodnych pylami, paliwami, olejami,

materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszezalnych norm halasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm. okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyezacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonaweg.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny byé skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszezalnego. Materialy. ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.: materialy pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
lego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatlow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odiworzy
uszkodzong wlasnod¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska
uodpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych wrzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do whasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
turzadzen podziemnych Wykonaweca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawcea bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obeigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



-~ Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatvwnych obcigzeniach osi na
istniejacych drogach publicznych stanowiacych dojazdy do placu budowy i w obregbie placu
budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdlnosei Wykonaweca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespehiajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢. ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowiazek utrzymania robét do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdéw z jakiegokolwick zrodia. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbedne i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sic z jego
nieprzyjgciem i niezaptacenieni.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udosigpniania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jakosci podstawowych materialow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szezegolnych przypadkach (np.: dla
kruszywa) jakos¢ materialéw powinna byé okreSlona rowniez laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych

Jjednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosei (atestow), Inspekior Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej. niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie sie
uwazac za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy. do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlagciwosc do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typéw 1 ilosei wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub
Projekeie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku



ustalen w takich dokumentach spiz¢t powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu. ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materialow.
Liczba srodk6w transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okrestonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot

Inspektor Nadzoru pelnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ calodciy  zagadnien
technicznych, finansowych i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem, Osoby pelnigce
lunkcje Inspektora Nadzoru okredla Zamawiajgey przed rozpoczeciem robot wpisem do
dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektows, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcg pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ninicjszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowa {j. dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), ksi¢gga obmiaru, afesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg postgpu robdt i by¢ zawsze dostgpne do weladu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt. mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.



1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
i jakos¢ materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowicdni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwosceig
zapewniajacq stwierdzenie. Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg. zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przckazywa¢ Wykonawey pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnigcia bedg tak powazne. ze moglyby
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materialow.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bedy losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wylypowane do badai. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobicrania probek
bedg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw, wyniki badan jak
najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w PZJ.
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Winiki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan matertaléw u zrédel ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badai i pobierania prébek poniesione
bgdg przez Wykonawcee.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktdre to posiadaja:

I. Certyfikat ze znakiem bezpicczenstwa - wykazujacy. ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- polska normg,
- aprobata techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskie
normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 oraz spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadac te dokumenty okre$lajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potizeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzgt kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.
lezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci materialow z powyzszymi wymaganiami to
takze materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowg) jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawece w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowiazek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco
1 powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
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protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzoné
datg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,
Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcey placu budowy.

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienic przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)

i harmonogramow robot.

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych. ulegajacych zakryveiu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom Jub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakodci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je prowadzil,

- wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajacej,

- 1stotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowic i biezgcych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych rob6t musi zawiera¢ migdzy innymi
zgloszenie Wykonawey poszczegdlnych elementow robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi réwniez role ksiazki
kontroli jakodci zawierajgcej wszelkie polecenia. decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru
i nadzoru autorskiego.

b. Ksigga obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynikaé z warunkéw umowy pomigdzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilo$¢ wykonanych
robot na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie
moga by¢ realizowane plainosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgodg na okresowe platnosci cz¢sciowe.



c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey
1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
Jjakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny one byé udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wi/w w punkcie 1.8.8. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokotly przckazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen.
- korespondencja na budowie,

e. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy powinno
spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.9. Obmiar robét
1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar  robdt  bedzie  okre§la¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Rejestru Obmiarow (Ksigga obmiaru).

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szezegdlowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub
w innym czasic okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow

Diugosci 1 odleglodci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
wzdluz linii osiowej.

Jezeli Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosei beda wyliczane w m’ jako dlugos¢ pomnozong przez $redni przekroj.

Hoéci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Jub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji Technicznych.
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1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy’

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedzie
zaakceeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee, Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych. to Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw (Ksiggi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

1.10. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robat.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegdei robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika
budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Qdbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg. SST i uprzednimi
uslaleniami.
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1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego
stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci wykonywanych
robét. Obioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbidr ostateczny rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez. Wykonawcg wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w - pkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosei Inspektora Nadzoru 1 Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeliajacych i robot poprawkowych,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupeiniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosei 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu na cechy cksploatacyjne i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen.
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru czgéciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego,
ktéry dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robdt.
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktdrych udzial nakazujg odrgbne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla
okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokol
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji.

. Szcezegdlowe Specyfikacje Techniczne,

. Receptury i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiaréw (oryginaly), (Ksi¢ga
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw Kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST
1 ewentualnie z PZJ.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, wodociagowe] itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawcezej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzgdzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zeslawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

£

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzié
sprawozdanie fechniczne. kiére powinno zawieraé nizej wymienione zagadnicnia:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- datg¢ rozpoczgcia i zakonezenia robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawcza tych elementéw w  ktorych
wprowadzono zmiany oraz formalna zgodg Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskicgo na
dokonane zmiany.

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (1ekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).



2.1,

22

2.3.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z 2000r Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami).

Wszystkic niezbgdne normy, instrukcje, wylyczne itp. sa wyszcezegdinione
w poszczegOlnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli. tras
nasypow oraz punktow wysokosciowych wehodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gldwnych osi

budowli, osi tras nasypdw oraz punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbgdnymi do realizacji

zadania.

¢) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowaniem w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw glownych nalezy stosowac slupki betonowe i rury metalowe
o dlugosci okolo 0,50 + 1.0 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw (w tym posrednich)
nalezy stosowac paliki drewniane o diugosei od 0,30 m do 1,0 m i srednicy 0,05-+0.08 m.
Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dluzsze 1 wystawac nad teren lub
wodg 0,50 m i mie¢ przekrdj prostokatny. Stabilizacj¢ punkiéw przy budowie urzadzen
wodnych (progi — bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy
wykonywac jak stabilizacj¢ punktéw posrednich.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK i obowiazujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest
wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Wykonawey szkic wytyczenia obiektéw, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbgdne do zidentyfikowania tych punktow
w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia (dotyczy obiektébw wykonywanych na
podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektows, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowaé¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych
w punktach giéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzié czy
rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzil, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od 1zednych okreslonych w dokumentacji projektowe] to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty. ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcey nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne i punkty posrednie muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke 1 polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcea jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt,

Przepisy zwigzane:

1.

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obsluga inwestycii GUGIK W-wa 1997 1.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukceja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK W-wa 1979 1.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r,

Wytycezne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 1

1l L ool 2o

ST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz bardzo
szczegOlowo opracowanymi zasadami podanymi w publikacjii — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem
Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacja projektowa roboty ziemne sg to:
- wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne (progi i zastawki debowe),
- rozplantowanie urobku z wykopdw na terenie przylegltym,
- zasypanie wykopow wokol budowli,
- wykonanie nasypow grobli.

Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glebokosei do 2,0 m (ca 0,50 m
ponizej dna koryta rowu) o nachyleniu skarp 1 : 1 + 1,5, urobek z wykopéw fundamentowych
nalezy recznie rozplantowa¢ na terenie przyleglym do budowli. Przy wznoszeniu grobli
wystepuje nasyp z gruntu dowiezionego. Dow6z gruntu samochodami samowyladowywezymi,
zageszezenie nasypu ciggnikami gasienicowymi.

Roboty ziemne wyzej wyszczegdlnione nalezy wykonywaé recznie oraz przy uzyciu
koparek, spycharek i ciggnikow. Sprzgt przeznaczony do wykonania robdt ziemnych wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Normy zwigzane:

I. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okreglenia. symbole,
podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek
gruntow.,

3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-4 SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)
4.1. Elementy scianki szczelnej

Wszystkie elementy Scianki szczelnej, pali kierujacych, noénych i rusztowan pod kafary
powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego. kl. 11. Srednice pali w gruntach
piaszezystych powinna wynosi¢ min. 20 cm. Gruboéé bali w gruntach piaszezystych — 50 do 100
mm.

Kleszeze — powinny by¢ wykonane z polowizn, diuzyc okorowanych .na bialo™ o srednicy 16 +
25 em i klasie drewna — I1 ub z bali grubosei 10 em — drewno iglaste.



Glowice pali -~ powinny by¢ okute pierscieniami stalowymi z plaskownikow ze stali StOS
o wymiarach 60 x 14 mm i srednicy wewngtrznej pierscienia 150 mm, dla srednicy glowicy 20 +
24 ¢m.
Groty stalowe - okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosei 6 mm
w ksztalcie ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 cm i czierokatnej,
o$miokatnej lub okraglej dla pali o srednicy wigkszej niz 24 cm.
Okucia_bali_$cianki_szczelnej — powinny by¢é wykonane z plaskownikow ze stali StOS
o wymiarach 40 x 10 mm.
OKkucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 2 mm.
Klamry — do 1gczenia bali w zespoly powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12
mm i dlugosei klamry min. 20 ecm oraz ramion — 60% grubosci bala.

Pozostale szczegoly dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sg w projekcie
technicznym.

4.2. Wymagania techniczne dotyczace przygotowania $cianki szczelnej i pali do
wbijania
4.2.1. Pale

- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenic z sgkdéw 1 innych nierdwnosci réwno
z powierzehnig okorowana.

- glowice pala nalezy ociosad stozkowo z nachyleniem 1 : 20,

- pierscien stalowy powinien byé nakladany na glowice ,na gorgco™ i wystawaé ponad czolo
glowicy — 1,5 + 2,0 cm,

- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosi¢ 1.25
srednicy pala,

- w gruntach piaszezystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali whbijanych na gleboko$é do 4,0 m
mozna nie okuwac,

- pale Kkierujace nalezy zaopalrzyé we wpusty umozliwiajace polaczenie pali z balami
0 ksztalcie katowym lub trapezowym.

4.2.2. Bale

- bale o grub. 5.0 = 8,0 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz
wysokosci rownej polowie grubo$ci bala,

- bale powinny by¢ tgczone w ,,dwojki” (zespoly) za pomocy klamer stalowych w odstepach
co 1,0 + 1.5 m obustronnie ,,na krzyz”,

- pierscienie stalowe powinny by¢ osadzone na glowicy .na gorgco™,

- ostrza zespolu bali nalezy oku¢ blacha stalowa z przymocowaniem jej gwozdziami.

4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujace oraz bale Scianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi
zgodnie z Instrukcja 1TB, $srodkami ekologicznymi.

Na Im® powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzyé 0.5 + 1.0 kg srodkow
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie Jub smarowanie.

4.3 Scianki zakiadane debowe

Scianki zakladane debowe przy budowie zastawek wykonywaé nalezy zgodnie ze
specyfikacjq dotyczaceg $cianek szezelnych z tvm, ze przy zastawkach bale $cianki sq ukladane
poziomo.
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4.5 Rusztowanie pod kafar
Zaglebianie $cianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafaru. ktéry umieszezony bedzie na
rusztowaniu.

4.6 Ekran przeciwfiltracyjny
W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszczelnienie folig techniczng grubosei 0.5
mm umiejscowiong bezposrednio przy sciance szezelnej na szerokosei 1 m liczac od korony
przelewu.
Normy zwigzane:
1. PN-B-12080; 1996 Urzqdzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek
szczelnych. Wymagania i badania.

ST-B-5 UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy progach-bystrotokach i $ciankach szczelnych
zaprojektowano nizej wymienione rodzaje umocnien i zabezpieczen:
- narzuty z kamienia w plotkach faszynowych na podsypce 1 geowl6kninie,
- palisady,
- darniowanie,
przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowig elementy skladowe
umocnien progdw-bystrotokéw oraz scianek szezelnych na posturze i ponurze budowli.

5.1. Narzuty w ptotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj i grubos¢ narzutu i podkiadu oraz wymiary klatek plotkowych, zostaly okreslone
w dokumentacji technicznej (PW).
Przy wykonywaniu narzutéw w plotkach faszynowych obowigzujg nast¢pujace zasady:

- podioze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane w celu wykonania podsypki z pospétki,

- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospotki grubosci wskazanej w dokumentacii
technicznej (PW),

- paliki do wyplatania plotka nalezy wbija¢ wzdiuz wytyczonych osi klatek w odstepach 33
cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadic do plaszczyzny skarpy, a w dnie ciekow -
pionowo,

- wymiary palikow - ¢ 4 = 6 cm i diug. 1.0 m,

- przy wyplataniu plotka odziomki poszczegolnych pretow powinny byé skierowane
w strong przeciwng do kierunku przeplywu wody, a na skarpach w gore skarpy.

- narzut nalezy uklada¢ do pelnej wysokosci plotka, $cisle wypelniajac poszczegédlne klatki,
a nastgpnic gorng warstwe wyrdwnac recznie,

- przy ukladaniu narzutu réznofrakcyjnego nalezy przestrzega¢ zasady, aby w dolngj

(nizszej) czesci znajdowal si¢ material drobniejszy, a w gornej grubszy,
grubos¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 25 cn.
narzut uklada¢ na podsypce grubosei 20 em i geowlokninie o gramaturze 400

5.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
skladowy innych typéw umocnien. np.: obramowanie narzutéw kamiennych nalezy przestrzegad
nast¢pujgcych wymogaow:



- paliki Jub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby
stykaty si¢ ze soba,

- paliki o ¢ < 10 em nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi .,pod sznur”, a pale o ¢ = 10 cm
- w kleszezach, przy czym jako kleszcze mogg by¢ stosowane ,polowizny™ 1/2 ¢ 15 + 20
cm lub bale grubosci 10 cm,

_ po wbiciu palisady glowice palikéw lub pali nalezy obcia¢ do wymaganej wysokosei lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.4. Darniowanie, obsiew, plantowanie skarp

Darniowanie na plask wykona¢ platami darniny o wymiarach 50x50 ¢cm z przybiciem
koleczkami (szpilkami) dlugosci 25 c¢m. Miejska zniszczone przeznaczone sa do obsiewu
mieszankg traw. Plantowanie skarp to obrobienie na czysto skarp reeznie, pod darniowanie i
obsiew.

Normy zwigzane:

1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kamienne. Brukowiec.
2. BN-78/9224-04 — I'aszyna i kolki faszynowe.

3. PN-B-01080, 1984 - Kamien.

ST-B-6 GRODZE DREWNIANO-ZIEMNE

Grodze drewniano-ziemne przewidziano przy wykonawstwie budowli hydrotechnicznych
~ progdw-bystrotokéw.
W zakres prac zwigzanych z wykonaniem grodz drewniano-ziemnych wchodzi:

- whbicie rgczne palisady z pali w poprzek rowu,

- odspojenic i zaladunek gruntu na $rodki transportowe, transport w obrebie robot
i wyladowanie w nasyp grodzy z ubiciem,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,

- wykonanie umocnienia z darniny .,na mur” u podnéza stopy skarpy grodzy,

- rozkopanie nasypu grodzy, zaladunek na érodki transportowe i odwiezienie lub
przemieszczenie spycharkg na miejsce skiadowania lub wbudowania, np.: do zasypania
kanatu obiegowego,

- rozebranie palisady ze zlozeniem materialow na brzegu.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Budownictwo specjalistyczne w  zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robot ziemnych
i umocnieniowych — CBSiPBW ,HYDROPROJEKT” W-wa.

-
2.

ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypanie wykopow wystepuje jako odrgbny samodzielny rodzaj robot wystepujaey
przy:
- zasypaniu wngk woko! budowli.
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'7.1. Roboty w w/w zakresic powinny by¢ wykonywané zgodnie z PW i ST.

7.2, Zsypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementdw obiektu i okreslonych robét. Do zasypania nalezy uzyé gruntu
miejscowego, pozostalego z wykopu pod budowle lub z odleglosci ok. 10 m od rowow.
Zasypaniec wykonywac¢ wren sposab, aby deniwelacja terenu byla niewielka. Najlepiej
wykorzysta¢ do tego grunt stanowiacy byly nierozplantowany urobek.

7.3. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszezona mechanicznie przy pomocy zageszezarki
lub recznie. Zasypka powinna by¢ zageszezona do stopnia zageszcezenia Iy = 0,55.

Wilgotnos¢ gruntu zageszezanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnodci
optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz (.80 wartosci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosei wigkszej niz 1,25 optymalnej — grunt nalezy
przesuszy¢.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial o opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa
i badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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