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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie urzadzen matej retencji — przepustéw z pigtrzeniem ponizej 1.0m w ostoi ptakow Grodek
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1767, 1773, 1778, 1777/3, 1777/4 w obrgbie Grodek, gmina
Grodek, powiat Biatostocki. Projekt jest realizowany w ramach ogolnego projektu ,,Ochrona ptakow
siewkowych poprzez wypas i budowe obiektéw malej retencji na obszarze OSO Natura 2000
Puszcza Knyszynska i Dolina Gornej Narwi”.

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nig
zwigzanymi, stuzaca gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystania z nich.
1.4.2. Budowla pigtrzaca — budowla hydrotechniczna umozliwiajgca state lub okresowe pigtrzenie
wody.
1.4.3. Urzadzenie upustowe — samodzielna budowla stuzaca do przepuszczania spigtrzonej wody,
posiadajaca przelewy i upusty.
1.4.4. Wysokos¢ pietrzenia — roznica pomiedzy rzedng maksymalnego poziomu pigtrzenia i rzedng
wody dolnej, odpowiadajacej przeptywowi wody $redniej niskiej.
1.4.5. Normalny poziom pigtrzenia ,,NPP” — najwyzszy poziom zwierciadta wody w normalnych
warunkach uzytkowania.
1.4.6. Maksymalny poziom pigtrzenia ,,Max. PP” — najwyzsze potozenie zwierciadta wody
spi¢trzonej przy uwzglednieniu stalej rezerwy powodziowej; dla budowli pigtrzacej nie majacej
pojemnosci powodziowe;j.
1.4.7. Przeptyw nienaruszalny /biologiczny/ - przeptyw minimalny zapewniajacy utrzymanie zycia
biologicznego w cieku ponizej budowli pietrzace;.
1.4.8. Przeptyw miarodajny — przeptyw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.
1.4.9. Przeptyw kontrolny — przeptyw o okresSlonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.
1.4.10. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym .
1.4.11. Ksigga obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilo$¢ wykonanych robot na budowie;
powinien zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia 1 zestawienia wykonanych
w uktadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
1.4.12. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.
1.4.14. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.
1.4.15. Konstrukcje z betonu stabo zbrojonego — konstrukcja, w ktorej procent zbrojenia jest mniejszy
od procentu zbrojenia okreslonego w Polskich Normach, dotyczacych projektowania konstrukcji
zelbetowych, w zalezno$ci od przyjetego schematu obliczeniowego konstrukcji.



1.4.16. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

1.4.17. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.18. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu
hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i zwirowych (kruszywo tamane) z dodatkami uszlachetniajagcymi i uszczelniajacymi uzywanymi do
wykonania konstrukcji budowli bedacych stale pod wodg lub okresowo zalewanych, odporny na
dzialanie warunkow atmosferycznych i wod agresywnych.

1.4.19. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody

1.4.21. lIzolacja przeciwwilgociowa — warstwa materiatu o duzej szczelno$ci, odpornej na dziatanie
gruntowych wod agresywnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy jest obowigzany do
przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentow
budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;;
- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego;
- Sporzadzona przez Wykonawcg;

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji i zaswiadczen niezbednych do realizacji
inwestycji w tym:

1. Zaswiadczenie o dokonaniu skutecznego zgtoszenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornikow
wodnych.

2. Zaswiadczenie o dokonaniu skutecznego zgloszenia prowadzenia dziatan na podstawie art. 118
ustawy o ochronie przyrody.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy lub Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegédlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznoscei:



1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci minimalnej lub
maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie sa3 w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, to Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa i SST i wplyneto to na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. W takiej
Sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia tych robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt organizacji robdt i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych obiektéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt Przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajagcym przez umieszczenie w miejscach
i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,



- mozliwoscig powstania pozaru,
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawece.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, zapleczu budowy, pomieszczeniach socjalnych, sktadowiskach oraz maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub

brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnoS$ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Dotyczy to rowniez nawierzchni drog eminnych niedostosowanych do duzych obciazen.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zmawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow

podczas transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie okreslenie dopuszczalnych obcigzen na istniejacych dojazdowych gruntowych drogach
dojazdowych do budowy. Wykonawca bedzie stosowaé transport o nacisku na o$ dostosowang do

drog o nawierzchni gruntowej zlokalizowanych na torfach.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do rob6t. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Nie dotyczy

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét. niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatow i nie
beda powodowaly uszkodzen drég dojazdowych w zwiazku z uzyciem sprzetu ponadnormatywnego
0 zbyt duzym nacisku na o$. Liczba $rodkow transportu musi zapewniaC, ze roboty beda wykonane
i zakonczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci (SZJ)
- nie dotyczy

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie probek
- nie dotyczy

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

W wypadku nie przedstawienia odpowiedniej deklaracji zgodnosci uzytych materiatow
Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminach okreSlonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialdow u zroédla ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych, oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,

3. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono norm, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolo — pomiarowy
zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydana przez
upowaznione instytucje. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci materiatow
z powyzszymi wymaganiami to takze materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
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beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcey w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

2 - Ksiega obmiaréw

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
1 ilo$¢ wykonanych rob6t na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe platnosci czgSciowe.

3 - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
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d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje¢ na budowie.

5 - Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Je§li ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢é
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- nie dotyczy

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgsciowemu;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
W odniesieniu do ilo$ci, wartosci i1 jakosci wykonywanych robot. Obioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robdét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w - pkt. 8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikowych
i ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehliajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robét.
Dla dokonania odbioru cze$ciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robdt;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli uzytkownikow;
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy;
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla
okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji.
2. Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly); (Ksiega Obmiaru).
4. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:
- zakres 1 lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktorych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgod¢ Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
9.1 Przepisy ogélne.
Podstawg ptatnosci bedzie okreslata umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz.2351) - tekst jednolity z p6zn.
zm.,
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579)
3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U.2021, poz.1686 z pézn. zm.)
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2021. poz.2233) z pdzn.zm.
5. Ustawa z dnia 27 lutego 2017r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021, poz.1973, z p6zn.zm.)
6. Ustawa z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.-t. jedn.)
7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839 z pé6zn.zm.)
8. Ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2021, poz. 2373, z pdzn. zm.)
9. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (D.U.2022, poz. 503-tekst jednolity z p6zn.zm.) — ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Ustawa z dnia 11.09.2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019-tekst jedn.
z p6zn. zmianami).
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11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (D.U.2021, poz. 1990-tekst jednolity z p6zn.zm.) — Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne
12. Wszystkie niezbgdne normy, instrukcje, wytyczne obowigzujace przy wykonywaniu robot.

ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja prace geodezyjne zwigzane
z realizacjg W/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostala okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen 1 konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST — 0000.

Do utrwalenia punktow gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 do 0,20 m
i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé
dlugo$¢ uniemozliwiajaca zniszczenie przez poruszajacy si¢ sprzet i przekroj prostokatny. Swiadki
powinny mie¢ dtugo$¢ zapewniajacg widoczno$¢ operatorom sprzetu.
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3. Sprzet.

Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos$ciowych powinien

gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST — 0000 ,,Wymagania
Ogdlne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okres§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow powierzchniowych i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika.

8. Odbidr robot.

Odbidér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, (obrys fundamentow
budowli) w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.
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ST - 0002
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach kat. I-11 i 111-1V z selekcja czgéci gruntow do wykorzystania na
nasypy,
- rozplantowanie gruntu z wykopu,
- obsypanie rurociagow i elementow zelbetowych z zageszczeniem
- budowe nasypow (nasyp w obrebie miejsca 0znaczonego w projekcie),
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu robot konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztaltowania terenu w obregbie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona
wg wzoru:

Py

Pds

ls; =

gdzie:
Pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/S-02205, (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dso

U=
dio

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania og6lne"
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-0000 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy.
Nie dotyczy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogoélne odnosnie sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- pompy przeponowe

4. Transport.
- nie dotyczy

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych $rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Sposdb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdéw 1 zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru..
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentow budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe
przed zamarznigciem lub usuna¢ przemarznicta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej
przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

-17 -



5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatéw) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewngetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robdt powinny by¢ przelozone zgodnie z odregbnym projektem
jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych. Zwierciadlo wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych 1 obserwacji zasiggu depresji powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wod gruntowych nalezy przeprowadzaé
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze w
podtozach budowli sgsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapity nadmierne osiadania
podloza istniejacych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje si¢ w celu poprawienia
warunkow wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podlozu sprzetu
budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkéw wodno —
gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.

Odwaodnienie robocze obejmuje :

1. wykonanie rowoéw opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowly)
o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych oraz
drenazu odwadniajacego,

2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowoéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorczej.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane rowniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego cigglo$é. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposob odwodnienia wykopow nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia.
Wykonane grobelki nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi zaggszczenia
nawierzchni drog gruntowych.
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5.5. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
1. Wstrzymac¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi.
2 Zabezpieczy¢ migjsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru).
3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.
- nie dotyczy

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm,
i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz: + 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow. — nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu

Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami — Roboty
ziemne budowlane, i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
dtugo$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscia do 1.0 m,
- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
W granicach tolerancji okreslonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
- Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzgdnych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

8. Odbior robét.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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ST-0003
Budowle zelbetowe, zbrojenie konstrukcji
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg ogodlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Budowle Zelbetowe

- Zbrojenie konstrukcji betonowych.
- Podloza betonowe pod konstrukcje

2.Materialy
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-0000 Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialow podstawowych:
- deski iglaste obrzynane KI. 111, gr. 19-45 mm
- drewno okragle iglaste na stemple budowlane
- beton hydrotechniczny minimum: B-30, M-6, F-150,
- beton B-10
- prety stalowe okragte gtadkie AIIIN sr. 8 i 10 mm
- roztwor asfaltowy do izolacji i gruntowania

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0000 Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa

- beczkowo6z ciagniony 2500dm3

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- wciggarka reczna 3-5 t

- prosciarka, nozyce, gietarka

Sprzet do wykonania betonowania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki
betonowej podano w ST-0000 wymagania og6lne pkt.3.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ podane
ogledzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego Ilub
poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Silosy na
cement muszg mie¢ zapewniona doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfikowane na
rozpoczecie produkeji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢
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sprawdzone, co najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich skladnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
Do wykonania robo6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od poéicieklej do
gestoplastycznej,
- wibratory pograzalne,
- zacieraczka do betonu,
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo
utozonej mieszanki betonowej,
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cz¢§ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- deskowania z tarcz $§redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego z ramami
drewnianymi z krawedziakow,
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan,
maszyny do obrébki stali zbrojeniowej,
- prosciarka,
- nozyce mechaniczne,
- gictarka mechaniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w ogdlnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 wymagania ogélne pkt 4.
Transport mieszanki betonowej.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich s$rodkdow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow
1 zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna byé kontrolowana
w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 5.
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5.2. Zakres robot objetych ST.
5.2.1 Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢é si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno

by¢ wykonywane z dokladnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé si¢ na niezaleznej
wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z dokladnoscia 2%. Czas i predkosé
mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajagcg warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolita
spojno$¢, by w czasie transportu i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegodlnych
sktadnikow. Urabialno§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$¢ po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢
osiaggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na stosowanie srodkdw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli
ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 5°C. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze
dobowej >10°C), s$rednie wymagane wytrzymatosci na S$ciskanie betonu poszczegolnych klas
przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 r-g. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania
i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Zaleca
si¢ dla betonéw majacych bezposrednio kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40
z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania wtasciwego zageszczenia. Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji
kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim
punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego

mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie

uzyskanych wytrzymato$ci betondw z mieszanek o rdéznych wartosciach wskaznika C/W- mniejszym

1 wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze stosowanych materialow. Dla

zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilo$ci cementu. Nasigkliwos$¢ betonu

nie moze by¢ wyzsza od 4%, a wodoszczelnos¢ powinna by¢ zgodna z projektem oraz
przewidywanym zagrozeniem korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu

w zalezno$ci od stopnia agresywnosci siarczanowej srodowiska powinny by¢ zgodne z wymogami

projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢

uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana
do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Dostawca betonu powinien przedstawi¢
atest zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan materiatdow uzytych do
produkciji i wyniki badan wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje roézne receptury dla
poszczegodlnych klas betonu. Powinny one by¢ zaprojektowane ze zwroceniem szczegolnej uwagi na
trwatos$¢, wytrzymatos$¢, konsystencije i uzyskanie gtadko wykonczonej powierzchni. Ponadto spetnia¢
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wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakoSci opracowanej receptury powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone Zadnej mieszance betonowe;j, az
do uzyskania pomyslnych wynikéw prob. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatow przez
caly czas stosowania przyjetej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy
opracowywac na biezaco przy kazdej zmianie wilgotnosci kruszywa. Ponowne proby powinny zostac
wykonane, jezeli ktorakolwiek cecha materiatu albo mieszanki ulegnie zmianie w trakcie robot.
Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
- Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien
uzyska¢ pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robot. Wszystkie urzadzenia
i materialy do robot powinny znajdowac si¢ na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do
wykonania tych robdt. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robot tylko po takich
przygotowaniach, ktore zgodne bedg z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien

dopilnowa¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotno$¢ i nie ulegato odksztatceniom
1 wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitng. Inspektor Nadzoru moze
zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktore wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub
wysuszone 1 w zwiazku z tym, ktorego stan moéglby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu.
Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wlaczone
w ceng kontraktows i z tytulu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowa powinny by¢ czyste
1 wolne od pyhu, zwiru, oleju lub innych substancji, ktore moga byc¢ szkodliwe dla §wiezego betonu.
- Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ ukladany w zatwierdzanych iloSciach i w poziomych warstwach
o grubosciach umozliwiajagcych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez
zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona
w_sposob ciggly i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40cm.Mieszanki betonowej nie

nalezy zrzuca¢ z wysokosci>0,75m od powierzchni, na ktéra spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robic¢
przerw w procesie betonowania konstrukeji. Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy
podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajagcego potaczenia pozZniej
wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.
- Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie
wytycznymi zamieszczonymi ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwaga
prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito do pgkania lub kruszenia si¢ betonu. W tym
okresie beton powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze
wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych
pielegnacji betonu. Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych zaré6wno przed jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ stosowne S$rodki zapewniajace utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia
wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie
wigksza niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujac metode
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
- Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okresla si¢ warunki pogodowe, w ktorych $rednia temperatura

zewnetrzna w okresie trzech lub wigcej nastepujacych po sobie dni jest ponizej5°C. Konstrukeji
z betonu nie wolno formowaé¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez
w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie
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powinien by¢ przygotowany z zamarzni¢tych materiatow. Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie
zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne Srodki ostroznosci, aby zapewnié, ze
temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po
tym okresie, co najmniej:
- 4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;
- 2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowiazacy cement portlandzki.
Specjalne §rodki ostroznos$ci moga by¢ jak nastepujace:
- Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wodg i1 kruszywo nalezy mieszaé
przez okres wystarczajaco dhugi do osiggniecia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.
- Zupelne przykrycie i ostonigcie $wiezo umieszczonego betonu.
- Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.
- Zapewnienie ekran6w chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje na temat srodkow ostroznosci,
ktore planuje zastosowaé w celu zabezpieczenia betonu przed wpltywem niskich temperatur, ze
szczegOtami metod oceny czasu, po ktorym takie zabezpieczenie bedzie mozna usunaé. Betonowanie
nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
proponowanych srodkéw ostroznosci.
- Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadow deszczu, lub kiedy
temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza
przekracza 25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, srodkow ostroznosci.
- Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazaé bedzie zggszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci. Beton
powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie
wypekiac¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zageszczarki wibracyjne
powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy
zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢
wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie
zageszczany beton jest w warstwie powyzej $wiezo zaggszczonego betonu. Zageszezarki wibracyjne

powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢
stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu

do stopnia, w ktorym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptynac
w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zaggszczarki wibracyjne nie
powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania
zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub
wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢
konieczne stosowanie zaggszczarek rgcznych o malych $rednicach. Wykonawca dostarczy
zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czgsci robot. Wibracja betonu poprzez
bicie mlotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub
nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unie$¢ i1 zages$ci¢ beton, do poziomu
nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne
zaggszczenie otaczajacego ja betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu
niezbednie wymaganego 1 nie powodujgcego segregacji skladnikow. Nie nalezy kontynuowaé
zaggszezania z chwila pojawienia si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie
nalezy dotyka¢ betonu po zaggszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt czesciowemu
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zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usunac
z konstrukciji.
- Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztalttowane na poziomych lub na
pionowych ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie
pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystgpieniem do
betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykonaé w poprzek plaszczyzn. Przerwy
powinny by¢ lokalizowane w ten sposOb, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla
przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztalt prostokatny, oraz musi umozliwiaé
zastosowanie tasm wodoszczelnych. Krawedzie zewnegtrzne wszystkich przerw roboczych
i technologicznych powinny by¢ ksztalttowane za pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby
zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne
oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci
1 rozwigzan projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do prac. W celu potaczenia powierzchni stwardniatego betonu ze
swiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zapraweg, az do czeSciowego odstonigcia ziaren
kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem
wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze spr¢zonym powietrzem. Bezposrednio
przed betonowaniem beton w przerwie podda¢ dlugotrwalemu nawilzaniu, a uktadana mieszanke
betonowa nalezy niezwykle starannie zages$ci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest
szczelno$¢ stosowaé nalezy specjalne wktadki uszczelniajace w postaci taSm z tworzyw sztucznych,
perforowanych wezow iniekcyjnych lub wkladek peczniejacych.
- Laczenie nowych konstrukeji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio

wykonanych robot, powierzchnie starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczysci¢
woda, powietrzem pod cisnieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchnig¢ betonu bez wtracen, pytu
1 zanieczyszczen. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, na doktadne zageszczanie Swiezego betonu.
W pewnych przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomigdzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkow atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego
betonowania, Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny
SposOb niz wymieniono powyzej.

5.2.2. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie swiatlo sloneczne, deszcz, $nieg, albo mroz), plynacej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia §wiezo wylanego betonu
podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne
temperatury otoczenia i wilgotnos¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego dnia przez
Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane
dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak
szybko ja to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu
z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedtlug wskazan
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia
i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowa¢ ptynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych
powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace warunki przyczepnos$ci dla umieszczania
dalszych warstw betonu lub zaprawy. Ptynne membrany pielggnacyjne nie powinny by¢ uzywane
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w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed
przystgpieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody pelnej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo
podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzyma¢ polecenia
ochtadzania deskowania wypelnianego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielggnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed
przystapieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewac, a wskazane
jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.
- Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukeji, co
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymato$ci betonu. Konstrukcj¢ mozna
obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu wytrzymatosci
charakterystycznej przez beton.

5.2.3. Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych
Informacje ogolna
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity
obcigzenia wystgpujace w czasie ukladania i zggszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie
konstrukcji powinno uwzgledniaé wszystkie przejscia i podparcia konstrukcji przechodzacych
i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.
- Materialy na szalunki
Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,
zapewniajagce wielokrotne uzycie. Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowaé w przypadku
koniecznosci technicznej i powinny by¢ wykonywane z drewna dobrej jakosSci, bez sekdw i wypaczen.
Grubo$¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobata
Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
- metalowych szalunkow,
- sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubos$ci Smm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo twarda plyta pilSniowa powinny by¢
impregnowane i gtadkie.
- Montaz deskowan
Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dzialaniem
obcigzen. Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu
i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w WTWiORBM-BO. Deskowania
muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale
takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetym systemem.
System potaczen winien uwzgledniaé obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.
- Deskowanie konstrukcji od strony gruntu
Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania
konstrukcji betonowych lub podpar¢ innych konstrukeji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu
1 powinny spelnia¢ wyszczegodlnione powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem
gladkosci ptaszczyzn deskowania.
- Polaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza si¢ innych polaczen i weztdw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
- Srodki adhezyjne
Calos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z  betonem
przesmarowane S$rodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat
powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany.
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Nie mozna dopusci¢ Catos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem
przesmarowane do zanieczyszczenia $rodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia
1 elementoéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
- Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidlowego betonowania
1 zageszczania masy betonowej.
Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ tylko za zgodg Inspektora Nadzoru i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia
betonu. Minimalny czas pomigdzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla roéznych elementow
konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli nie zwalnia si¢
Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymato$ci betonu przed rozformowaniem jak rowniez
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie. Okresy demontazu deskowania dla
przecietnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli ponize;j:

Deskowanie boczne belek, Deskowanie dolne stropdéw i belek

Scian i stupow Dla dtugosci do 3m Dla dhugosci powyzej 3m

3 dni 8 dni 20 dni

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora
Nadzoru beton nie osiggnal wystarczajacej wytrzymatosci. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas
deskowania powinien by¢ przedluzony o ilo$¢ dni, gdy temperatura byla nizsza niz 4°C.
Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy
beton osiagnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno byc
natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykanczanie powierzchni betonowych
Wykonczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie mowi
inaczej.
- Zewnetrzne 1 wewngetrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni
poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami tgcznie z kanatami §ciekowymi powinny posiadac
powierzchni¢ samoistnie gtadka po usunigciu deskowania.
- Powierzchnie ponizej poziomu terenu: tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte deskowania.
- Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podidg i dna zbiornikow winny by¢ zatarte packa
stalowa na gtadko (blichowane).
- Krawedzie elementow: krawedzie elementow powinny posiada¢ skosy 20mm na 20mm.
- Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegétowych. Wykonawca przed
wykonaniem faktury powinien przedstawi¢ probke o wielkosci 1m? do aprobaty Inspektora Nadzoru.
- Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ peknigc¢, rakow,

widocznych rozwarstwien kruszywa itp.

- Faktura zewngetrzna betonu winna konczy¢ si¢ 500mm ponizej poziomu terenu.

5.2.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zagegszczony.
Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych
tolerancji podanych w tabeli ponizej. Okreslenia w tabeli- , linie i poziomy” oraz ,,przekrdj” oznaczajg
wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. Nier6wnosci powierzchni
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powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nierowno$ci powierzchni powinno by¢
dokonane za pomocg prostej taty o dlugosci 3,0m.
Dopuszczalne nierownosci ptaszczyzn wynosza:

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]
Faktura Wymiary liniowe | Nieréwnosci | Nierdéwnosci .
. . . Przekroj
i poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane w
szalunkach obtozonych PVC/GRP 43 0 43 16
i przeznaczone do kontaktu z
cieczami
Powierzchnie z pierwsza warstwa 16 43 16 16
tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
Zewngtrzne powierzchnie nie 16 43 43 16
uformowane
Ukryte powierzchnie nie 112 16 46 +12/6
uformowane

5.2.5. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych
Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony

z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast
wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bedzie odrzucona. Jakiekolwiek
drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru natychmiast po
zakonczeniu rozdeskowania i pielegnacji. Srodki naprawcze moga obejmowaé, ale nie powinny si¢
ograniczac¢ do:
a) otwory zostawione w Kkonstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostaé oczyszczone
z usunigciem luznych odpryskow materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do naprawy.
Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po
stezeniach szalunkowych $cian wypetic¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.
b) wkles$nigcia, raki 1 przebarwienia betonu 1 pomniejsze wady moga byé oczyszczone
1 zatarte zaprawg cementowg natychmiast po usuni¢ciu deskowania.
c¢) wszelkie nier6wnos$ci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.
d) mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadte do lica betonu na gleboko$é¢, co najmniej
25mm i wypelnione zaprawa naprawcza.
- Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej
czgsci wagowo cementu ekspansywnego i trzech czgéci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego
przez sito 1mm. Dodatki ulepszajgce konsystencje moga by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszajace konsystencje jak rowniez receptura zaprawy podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien by¢ dobrze dobrany do
otaczajacego betonu. Do naprawy konstrukcji mozna stosowaé zaprawy naprawcze i szpachlowki na
bazie cementu, modyfikowane polimerami i zywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana w warstwach o grubos$ci nie
wigkszej niz 15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zageszczaC¢ przez ubijanie na calej
powierzchni warstwy. Po zageszczaniu powierzchnia kazdej warstwy powinna by¢ uszorstniona przed
natozeniem nastepnej warstwy. Otwory nie powinny by¢ napetniane powyzej lica betonu.

-28 -



5.2.6. Zbrojenie konstrukcji betonowych
- Typy, jakos$ci i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sklada¢ si¢ ze stalowych pretow — stal
RB500W/BSt500S lub rownowazna odpowiadajacej stali klasy A IIIN. Dostarczong na plac budowy
partie stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac zgodno$¢ atestu z zamdéwieniem oraz
cechami oznaczonymi na zatagczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchni¢, wymiary,
oraz prostolinijnos¢ pretow w wiazkach. Odchylenia pretow od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz Smm na 1m dlugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan i rdzy.
Prety nie moga by¢ zanieczyszczone w szczegdlnosci ttuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku
watpliwosci, co do wygladu zewngtrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal podda¢ badaniom.
Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiadaé rozmiar
wystarczajacy do wykonania prob jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie
zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana na poétkach lub regatach z podzialem na $rednice. Siatki zbrojeniowe
nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
- Planowanie robét
Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie
Wykonawca powinien przygotowywac¢ urzadzenia do prostowania stali  dostarczonej
w kregach, gigcia i cigcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia
z podaniem dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcj¢. Kopie tych planow, wykazow i zamowien
powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planow, wykazow
1 zamoOwien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za wykonane zbrojenie zgodne
z rysunkami.
- Przygotowanie materialu
Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pylem, rdza, olejem itp. Po
zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.
- Gigcie pretow
Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ cigte z prostych pretow wolnych od skretdw i wygigc
1 powinny by¢ zginane na zimno przez do$wiadczonych robotnikow. Prety o $rednicy wiekszej niz
12mm powinny by¢ wyginane na gigtarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
- Cigcie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki
sposob, aby ograniczy¢ strate materiatu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.
- Laczenie pretéw i drutéw
Wykonanie zaktadow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretow przez spawanie nie powinno byé
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dtugo$¢ zaktadow pretow
powinna spetnia¢ wymagania. Zaktady sgsiednich siatek powinny by¢é wykonywane w sposob
okreslony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru.
- Montaz zbrojenia
Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na skladowisku
zgrupowane w wigzki lub paczki oraz wyposazone w trwatg informacj¢ o numerze preta lub elementu,
srednicy i dtugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na
miejscu oraz powinno zachowa¢ niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania. Poprawny uktad
i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidlowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki
i przektadki dystansowe. Prety powinny byé wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu
wigzalkowego. Oprocz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposob, ktory
zabezpieczy podparcie 1 rozparcie na obcigzenia, ktore moga wystapi¢ podczas budowy. W czasie
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uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe dystansownikow z betonu
lub tworzyw sztucznych, zapewniajace wymagang grubo$¢ otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma
warstwami zbrojenia goérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystansow stalowych (stotkow)
zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna
by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami w zalezno$ci od warunkdéw Srodowiskowych oraz
wymogami projektu. Odstep pomi¢dzy dwoma réwnoleglymi za wyjatkiem zakladéw nie powinien
by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa +5mm. Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukcji i narazone
na dzialanie warunkow atmosferycznych lub diugie okresy miedzy operacyjne, powinno byc
zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobata Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych
srodkow ostroznosci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunieta ku
satysfakcji Inspektora Nadzoru.
- Odbiér zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:
- Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia
- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen pretow spawanych i zgrzewanych
- Dlugosc¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie
- Grubo$¢ otuliny pretow
- Sztywno$¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia
- Czystos¢ powierzchni pretow
- Zaswiadczenia z badan potaczen zgrzewanych i spawanych
- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpis do dziennika budowy.
Wszystkie przejscia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami i/lub wskazowkami Inspektora Nadzoru. Wszystkie akcesoria niezalezne od
rodzaju materialu takie jak kotwy, gniazda, przejscia, tasmy, itd., winny by¢ zamontowane przez
Wykonawce w elementach zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
akcesoria i elementy wymienione powyzej zostana dostarczone na plac budowy w terminie
zabezpieczajacym planowe wykonanie robot.

5.2.7. Montaz, elementéw do zabetonowania i innych akcesoriow.

Przed wylaniem betonu wszystkie prety, rury lub przepusty, jak réwniez inne akcesoria
powinny zosta¢ zamocowane trwale w ich wlasciwych pozycjach. Nie wolno wycina¢ w betonie bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jezeli nie moze zosta¢ zastosowana
powyzsza procedura, mozna dopusci¢ do wykonania otworow lub wykué o stosownych rozmiarach
uwzgledniajac ich pdzniejsze wbudowanie. Otwory lub odkucia powinny mie¢ rozmiary i ksztalty
umozliwiajgce prawidlowe ulozenie i1 zaggszczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworow
i odku¢ powinny by¢ traktowane jako zlgcza konstrukcyjne. Wszystkie elementy do wbudowania
powinny zosta¢ trwale umocowane w ich wlasciwych pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub
uszkodzeniu podczas betonowania. W szczegdlnosci zadna rura ze ztgczem kotnierzowym nie moze
zosta¢ zabetonowana, dopoki nie zostalo sprawdzone jej doktadne zamontowanie z pozostalg czgscia
instalacji oraz nie zabezpieczono jej we wlasciwej pozycji. Beton uzywany do zabetonowania
otwor6w powinien mie¢ tg samag klase, co beton otaczajgcej konstrukcji, chyba, ze zgodnie
z instrukcjami producenta beton bgdzie rowniez posiadal wlasciwg rozszerzalnos$¢ objetosciowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa uzywana do tego celu powinna
rowniez posiada¢ wilasciwosci ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny zostaé
utozone i zageszczone w sposOb nie narazajacy wbudowanych elementéw na przemieszczenie lub
uszkodzenie.
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- Woycinanie lub usuwanie zbrojenia
Zbrojenie w betonie nie powinno by¢ odginane lub przesunigte w celu wbudowywania innych
elementow bez zgody Inspektora Nadzoru. W miejscach, w ktorych wycigto zbrojenie w celu
wykonania otworéw i odkué, Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupetniajace prety zbrojeniowe
zgodnie z wymogami i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia naprezen.
Wycinanie zbrojenia moze zosta¢ dopuszczone wylgcznie po zatwierdzeniu i inspekcji
Inspektora Nadzoru.
- Czyszczenie
Przed wypehieniem lub zalaniem zaprawa, otwory i odkucia powinny zosta¢ wyczyszczone
w celu usuniecia pytu i innych zanieczyszczen. Otwory i odkucia przed wypetnieniem lub zalaniem
zaprawg powinny zosta¢ mocno zwilzone czystag woda. Gwinty pretow kotew i inne elementy powinny
zosta¢ wyczyszczone i nasmarowane niezwlocznie po zabetonowaniu.
- Zalewanie zaprawa waskich szczelin
W przypadku przestrzeni pomi¢dzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania,
a otaczajacych go betonem wynoszacej 25 mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna si¢ skladac
z jednej czgsci cementu i dwoch czesci piasku o prawidtowo dobranej rozszerzalno$ci objgtosciowe;.
- Styk pomiedzy starym i §wiezym betonem
W miejscach, gdzie Swiezy beton taczy si¢ z betonem starym, Wykonawca powinien skuc¢
stary beton do uzyskania rownych powierzchni. Miejsce ztaczenia powinno by¢ uwazane za zlgcze
konstrukcyjne, a przed ulozeniem nowego betonu powinno zosta¢ zabezpieczone odpowiednia zywica
epoksydowg. Zewnetrzny styk zlacza pomigdzy starym i1 §wiezym betonem nalezy wykonad
z wpustem 20x25mm. Po catkowitym stwardnieniu betonu nalezy przestrzen wpustu wypehic
odpowiednim szczeliwem epoksydowym.

5.2.8. Usterki konstrukgcji

Jakakolwiek czes¢ prac lub konstrukeji, ktére uleglty rozwarstwieniu powinny by¢, na zadanie
Inspektora Nadzoru, natychmiast wyciete i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu optat. Tolerancje
powinny by¢ w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek peknigcia powinny by¢ uszczelnione
iniekcyjnie syntetyczng zywica albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Kontrola jakoSci robdt - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 wymagania ogélne pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robdt - ogdélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt7.
- w zalozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10, KNR 2-11,KNR 2-13

- w zalozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 7-20, KNR 2-02

- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KSNR 10, KNNR 10

8.0dbior robét
8.1.0dbidr robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 8.

9.Podstawa ptatnoSci
9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.

10.Przepisy zwiazane
10.1.Przepisy ogélne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST-0000 pkt 10.
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ST-0004. Umocnienie skarp i dna rowow przed i ponizej przepustow

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

- ,,Obsiew skarp - recznie”

- ,,Obsiew terenu rozplantowania urobku i terenu zniszczonego-recznie”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Plantowanie skarp.

- Plantowanie wykonanych nasypow.

- UtozZenie wldkniny pod umocnienia, umocnienie z bruku kamiennego, umocnienia kamienne.
- Obsiew.

2.Materialy

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0000
wymagania ogolne pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych materiatdow podstawowych:

- nawozy

- nasiona traw

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 wymagania ogolne pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0000 wymagania og6lne pkt 5.

5.2.Warunki i zakres stosowania umocnien.

5.2.1. Bruki.

Rodzaj i grubo$¢ bruku i podktadu =zostaly okreslone w dokumentacji technicznej (PB).Przy
wykonywaniu brukéw obowigzujg nastepujace zasady:

- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyrownane w celu wykonania podsypki z pospotki,

- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospétki grubo$ci wskazanej w dokumentacji technicznej,
- na warstwe podsypki uktadamy geowtokning 300g/m?,

Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podsypki,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewoéw). W czasie rozktadania warstwy z geowlokniny nalezy spetnic¢
wymagania okre$lone przez producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie
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sasiednie pasma geowlokniny lub zasad ich faczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtoza gruntowego Brukowanie wykonuje si¢ na skarpach o nachyleniu skarp minimum 1:2.
Kamienie do brukowania nalezy tak dobrac, aby przylegaly do siebie i aby powierzchnia skarpy po
umocnieniu byta rowna. Wigksze powierzchnie kamienia powinny przylega¢ do skarpy. Szeroko$é
spoiny nie powinna by¢ wigksza od 3 cm. Szczeliny nalezy zaklinowa¢ i wypetni¢ betonem. Trwato$¢
wybrukowanych nawierzchni zalezy od nalezytego przygotowania podloza skarpy lub powierzchni
ptaskich/ oraz od dobrego i szczelnego utozenia bruku. Bruk powinien by¢ tak utozony, aby zaden
kamien nie dawal si¢ wyja¢ i aby nie ruszaly si¢ poszczegodlne kamienie. W stopie skarp nalezy
wykona¢ podparcie bruku. Moze to by¢ kraweznik betonowy lub fundament betonowy, a w naszym
wypadku fundament betonowy o wysokosci 30 cm i szeroko$ci 15 cm. Bruk nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku, zwiru lub pospotki. Beton do spoinowania musi mie¢ konsystencije
gestoplastyczng. Nie nalezy stosowac betonu suchego. Beton nalezy zageszczac.

5.2.2. Umocnienie dna i skarp ptytami betonowymi azurowymi typu ,,EKO”

Umocnienie skarp plytami azurowymi typu ,,EKO” o wymiarach 40 x 60 x 8 cm lub
90x60x10 lub innymi ptytami przewidziano pasem szerokosci 1.20 m u podstawy skarp. Piyty
azurowe nalezy oprze¢ 0 pale wbite w dno rowu co 20 cm na glebokos¢ 80 cm, lub o plyty utozone w
dnie. Umocnienie skarp ptytami azurowymi projektowane jest rowniez jako element stopni. Pyty
betonowe azurowe nalezy ulozy¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej, natomiast wolne
przestrzenie wypetnic gruntem urodzajnym /humus/ i obsia¢ trawami . Przy wykonywaniu umocnien
dna i skarp ptytami azurowymi typu obowigzuja nastgpujace zasady:

- podtoze pod umocnienie powinno by¢ wyrownane, skarpy wyprofilowane zgodnie z dokumentacja;

- wierzchnia warstwa podtoza, bezposrednio przed ukladaniem podsypki nalezy lekko zruszy¢ na
glebokos¢ kilku cm.;

- podsypke po rozscieleniu nalezy wyrownac, a nastgpnie rownomiernie ubic¢ na catej powierzchni;

- utozy¢ geowtokning;

- uktadanie plyt nalezy rozpocza¢ od stopy skarpy, opierajac ptyty ,.karbami” o plyty utozone w dnie;

- ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, aby przerwy migdzy ptytami nie pokrywaly sig;

- zewnetrzne pasy nalezy wykonczy¢ elementami potéwkowymi lub ¢wiartkowymi lub zabetonowac
betonem hydrotechnicznym w ten sposob, aby krawedzie obrysu umocnionej powierzchni tworzyty
linie prosta;

- spoiny mig¢dzy plytami wypeti¢ zamutkg piaskowa;

- w przypadku gdy umocnienie na skarpie nie jest wykonywane na peing jej wysoko$¢, wowczas za
gorng krawedz umocnienia nalezy zatozy¢ darning ,,na rab” i przykry¢ ja ptatem darniny ,,na ptask”
oraz przybi¢ do podtoza szpilkami;

- za zewnetrznymi plytami umocnien przepustu w dnie i na skarpach nalezy zabi¢ paliki drewniane
o $rednicy 7+ 9 cm, dtugosci 0.80m wbitych w odstepach co 20 cm wzdtuz zewngtrznych krawedzi
w celu ich zastabilizowania.

5.2.3. Obsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni skarp trawg i urobek uformowany wzdhuz ogrodzen powinno by¢
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny byé rbwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 0.012 kg/ m? skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie
suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

5.2.4. Obsianie mieszankg traw terenu rozplantowania urobku.

Urobek z wykopu po rozplantowaniu mechanicznie i przykryciu go warstwa humusu
zdjetego z miejsca lokalizacji zbiornikow, sktadowanego w hatdach w okresie wykopu czasz
zbiornikow nalezy obsiac jak w pkt. 5.2.1.
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6.Kontrola jakoS$ci robét.
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogo6lne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot w: - specyfikacji technicznej ST-0000 wymagania ogolne pkt 7
- zatozeniach ogo6lnych katalogu naktadéw rzeczowych

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 wymagania ogolne pkt 8.

9.Podstawa platnosci
9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogélne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdot podano w ST-0000 pkt 10.
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