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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie zbiornikoéw wodnych, przeznaczonych jako wodopoje dla zwierzat poprzez odbudowe
zarastajacych, odcietych od gltownego koryta rzeki Narew starorzeczy (kat. obiektu XXIV)
zlokalizowanych na:
- dzialkach o nr geod. 1038, 1073, 1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1, 896/1, 1151, 1152
w obrgbie Trzes$cianka i dziatkach o nr geod. 54/1, 54/2, 54/3 w obrebie Kozliki, gmina Narew, powiat
hajnowski
- dziatce o nr geod. 1214/1 w ob. ew. Ryboty i dziatce o nr ew. 290 w ob. ew. Kaniuki, gmina
Zabtudow, powiat biatostocki

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.

1.4.2. Ksiega obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilo§¢ wykonanych robo6t na budowie; powinien
zawieraé okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych
w uktadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Projektant — osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.4. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.5. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy jest obowigzany do
przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentow
budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej;
- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie wszystkich robdt  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robdt. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektows:
- Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materialow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST, ale osiagnigto mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty
1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg W
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST, i wplynelo to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia tych robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt Przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelienie nastgpujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach,
sktadowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robédt lub

brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnoS$ci

publiczne] lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zmawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obregbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
istniejagcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Materialy
- nie dotyczy.
Zakup mieszanki traw do obsiewu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spehniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materiatbw. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora Nadzoru. System
Zapewnienia jako$ci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne
1 organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST, jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Cze$¢ gldwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakoéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higieng pracy,
- Kwalifikacje 1 doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,
- Wyposazenie uzyte do badan i pomiardéw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi Nadzoru,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdw oraz  montowanych urzadzen
1 sprzetu



6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie probek
- nie dotyczy

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bgda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialdow u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robot z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
- nie dotyczy

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

2 - Ksiega obmiaréw

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
1 ilo$¢ wykonanych robdt na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawg¢ do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe platnosci czesciowe.

3 - Dokumenty laboratoryjne
- nie dotyczy

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencj¢ na budowie.
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5 - Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Je§li ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢é
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- nie dotyczy

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢eda wykonane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw (Ksiegi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbioér robaét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi cze$ciowemu,;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;



-11 -

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci 1 jakosci wykonywanych robot. Obioru cze$ciowego robot dokonuje
sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w - pkt. 8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikowych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma istotnego wptywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania
wykonanego obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.
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8.3.1. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robét.
Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robét;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli uzytkownikow;
- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisy;
Na wniosek odbierajagcego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla
okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostalta
sporzadzona w trakcie realizacji.
2. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty); (Ksiega Obmiaru).
4. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
5. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:
- zakres i lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

9. Podstawa platnoSci.
9.1 Ogdlne przepisy
Podstawg ptatnosci bedzie okreslata umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.



-13-

10. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U. 2017, poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579
zdn. 20.4.2007 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (tekst jedn. - Dz. U.2017, poz. 1121 z p6zn.
zmianami).

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia
21.06.2001 r.(tekst jedn. - Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r. z p6zn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych - /Dz.U. Nr19 poz. 177 z dnia
09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z p6zn. zmianami).

8./ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1629 z dnia 12.09.2016 r. z p6zn. zmianami).

9. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowiazujace przy wykonywaniu robot.
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ST -0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg prace geodezyjne zwigzane
z realizacja W/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - Usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji ST — 000.

Do utrwalenia punktéw gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice¢ 0,15 do 0,20 m
i dhugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny miec
dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.



-15 -

3. Sprzet.

Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien

gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST — 000 ,,Wymagania
Ogolne”. Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektoéw powierzchniowych, i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/.
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8. Odbior robot.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, (obrys fundamentow
budowli) w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania robot obejmuje:
- Wyznaczenie punktéw gléwnych i wysokosciowych oraz osi tras i USytuowania obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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ST - 0002
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach kat. I-1l i -1V z selekcja czgséci gruntow do wykorzystania na
nasypy,
- rozplantowanie gruntu z wykopu,
- budowe nasypow (nasyp w obrebie miejsca zejscia zwierzat wodopoju ),
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznos$ci i odwodnienia.
1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop — reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu robot konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztalttowania terenu w obrgbie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

P4

Pds

ls; =

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pgs - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/S-02205, (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo

U=
dio

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST 0000 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy.
Nie dotyczy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogoélne odnosnie sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- pompy przeponowe

4. Transport.
- nie dotyczy

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robdot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomos$ci w okolicy gdzie bedg realizowane roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych s$rodkéow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu uslug
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdot uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdéw 1 zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru..
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentéw budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
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nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe
przed zamarznigciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢é jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatéw) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem
jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych. Zwierciadlo wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych 1 obserwacji zasiggu depresji powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wod gruntowych nalezy przeprowadzaé
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze w
podtozach budowli sasiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne osiadania
podloza istniejacych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje si¢ w celu poprawienia
warunkow wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podlozu sprzetu
budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkéw wodno —
gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.

Odwaodnienie robocze obejmuje :
1. wykonanie rowoéw opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowly)
o przekroju i1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod opadowych oraz
drenazu odwadniajacego,
2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowoéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).
3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorczej.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze byé wykonywane réwniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego cigglo$é. Lokalizacja rowow
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odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposdéb odwodnienia wykopow nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.
- nie dotyczy
5.5. Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
1. Wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi.
2 Zabezpieczy¢ migjsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospoéiki lub drobnego zwiru).
3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda wiladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.
- nie dotyczy

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm,

i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz: = 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie jako$ci robdt ziemnych powinno byé zgodne z normg PN-68/B-06050 — Roboty
ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
dtugos$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscia do 1.0 m,

- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
w granicach tolerancji okre$lonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
- spadek podtuzny powierzchni Kkorpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac¢ rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny),
8. Odbior robét.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci.
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopow,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie.
Cena wykonania 1 m® nasypoéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwodnienie terenu robot.
10. Przepisy zwiazane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne
(zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku)
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ST-0003. Umaocnienie biologiczne - obsiew

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

- ,,Obsiew skarp - recznie”

- ,,Obsiew terenu rozplantowania urobku - mechanicznie”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Plantowanie skarp zbiornika.

- Obsiew.

2.Materialy

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialdow podstawowych:

- nawozy

- nasiona traw.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Warunki i zakres stosowania humusowania i darniowania.

5.2.1.0Obsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych, w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na
powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m? skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zraszac
woda obsiane powierzchnie skarp.
5.2.2.0bsianie mieszanka traw terenu rozplantowania urobku.

Urobek z wykopu po rozplantowaniu mechanicznie i przykryciu go warstwa humusu
zdjetego z miejsca lokalizacji zbiornikow, sktadowanego w hatdach w okresie wykopu czasz
zbiornikow nalezy zagospodarowaé metoda podsiewu stosujac kolejno zabiegi agrotechniczne
nastepujacym sprzetem:

- brong talerzowa,

- glebogryzarka ciagniong

- wysiew nawozow siewnikiem do nawozow
- obsiew siewnikiem do nasion



-23-

- bronowanie brong z¢bata

- watowanie watem tgkowym

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6élne™ pkt 6.
7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01

8.0dbior robot

8.1.0dbidr robot - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9.Podstawa ptatnoSci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.



