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UMOWANR ............ /13
zawarta W dniu .......... «ooeeeveeeeeininns 2013 r. w Biatymstoku

pomiedzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

FEPreZENtOWANYIM PIZEZ: ...iteeee et et e et e et e et e e e e aen e

z siedzila w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 682 55 adres do
korespondenciji: Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17415-Biatystok

NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tréci umowy ,Zamawiagcym”

zwanym w tréci umowy ,Wykonaw@”

W wyniku rozstrzygnicia przetargu opublikowanego w dniu ............... (znak01/2)

Przywrocenie wisciwych stosunkéw wodnych na terenie i w otoczergaerwatu
"Rabinowka"
poprzez budowurzgdzei: hydrotechnicznych
prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywiln@gn.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze
zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz Regulaminu Zawieaadmow PTOP zostata zawarta umowa

nastpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdéddwlanych polegagych na:
- budowie jazu typu J.3- 1,2 z zamégiem zasuwowym dwudzielnym JZD.-1,6 z adaptacj
do jazu JZD.3-1,2., na dzialce nr ew. 27/2, 1974 W obebie Mieleszki, gmina Grodek,
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- budowie 2 przepustow z gizeniem typu PP-2/80 L+9.0 m na dziatkach o nr &W83 i
1780 w obgbie ewid. Grodek, gmina Grodek,

- odmuleniu rowu o di. 450 m na dziatce nr 177942@brebie Grédek, gmina Grodek,

- rozbiérce rowéw melioracyjnych (R-B i doprowadzél A-3) o di. 490 m poprzez
zasypanie i rozbiokk 3 przepustow na dzialce o nr ew. 1779/14 webier Grodek, gmina
Grodek,

- remoncie przepustu z ghizeniem na granicy dzialek o nr ew. 474 i 481 weble
Mieleszki, gmina Grédek,

- rozbiorce rowu o di. 436 m i rozbiérce przepust dzialce o nr ew. 474 w aimie
Mieleszki, gmina Grodek,

- rozbidrce rowu o di. 460 m poprzez zasypanie zialck o nr ew. 538 w oblnie Kolonia
Mieleszki, gmina Grédek,

- rozbiérce rowu o di. 400 m i rozbiorce przepustu dziatkach o nr ew. 233 i 291/1 w
obrebie Kuchmy, gmina Michatowo,

- rozbiorce rowu o diugmi 390 m na dzialce o nr ew. 3/6 w obie Barszczewo, gmina
Michatowo w powiecie biatostockim, woj. podlaskie.

zgodnie z ogtoszeniem o zamowieniu i dostarg2dfykonawcy dokumentagjprojektows,

ztozomg oferty - stanowacymi integralm czgs¢ umowy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§2
1. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania prac okémnych w 81 zgodnie z ofesgt
ogtoszeniem o zamowieniu, dokumensadiechniczia, obowazujacymi przepisami

i sztulkq budowlan oraz na ustalonych niniegmmows warunkach.

2. Ze wzgkdu na prowadzenie prac na terenie rezerwatow pagyroraz w ich

bezpdrednim gsiedztwie roboty naley prowadz¢é zgodnie z:

a) warunkami okréonymi w decyzjach wydanych przez Regiomalyrekcg Ochrony
Srodowiska ustalapych warunki prowadzenia rob6t ziemnych dla przedavych
inwestycji, znak sprawy WPN.670.1.5.2013.BM z dn2b.02.2013 r. oraz
WPN.670.1.11.2013 r. z dnia 1.03.2013 r.
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b) poszanowaniem zakazéw obawijacych w rezerwatach przyrody wg
obowigzujacych przepisow prawa, w szczeg@oioustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poZ20.2e zm.),

c) przy realizacji prac Wykonawcaedlizie zobowizany do $cistej wspotpracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zaajagego, o ktorym mowa \8

3 ust. 8 ppkt. 3 i osabsprawujca nadzor przyrodniczy.

OBOWI AZKI STRON

§3
. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioriickavego zobowizany jest na
wiasny koszt dokortaodbioréw technicznych i niezdnych bada oraz pomiarow przez
uprawnione do tego jednostki oraz wykémawentaryzacj geodezyja powykonawca.
. Wykonawca zobowazuje st zabezpiecz§, oznakowa roboty oraz db@ao stan techniczny
i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjiangad Wykonawca
ponosi peta odpowiedzialnéc za teren budowy od chwili praygia placu budowy.
. Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy ohkaujacych
przepisow bhp i ppo
. Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz pracownikbw o kwalifikacjach biginych do odpowiedniego
i terminowego wykonania robot.
. Wykonawca zobowizuje s¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdédyétmog
zaistnié w zwigzku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzidkio
cywilnej.
. Wykonawca zapewni peinobstug geodezyja budowy, w tym w cgci dotyczcej
rozbidrki rowow aktualizagj ewidencji gruntow (mapy i rejestry gruntdw) orgeoszadzi
geodezyjn dokumentag powykonawcz na wiasny koszt - w 3 egzemplarzach.
. Wykonawca zobowzuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w
petnym zakresie.

. Zamawiajcy zobowazuje st do:
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1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycjiwaprzypadkach koniecznych
przeprojektowania okénych zakresow obiektow w trakcie realizacji intyesg,

2) przekazania Wykonawdgrenu pod budogvwraz z dokumentagjnasapi w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robot z yiijem tych, ktére zostaty wykonane

niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanovaemiumowy.

TERMIN REALIZACJI ROBOT

§4
. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie
3 mieskcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dhzej niz do dnia 30 listopada
2013r.

. Z odbioru zostanie spisany protokot odbiorui&awego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§5
. Strony ustalaj, ze zgodnie z warunkami przetargu, obgeujaca forma wynagrodzenia
za wykonane roboty dolzie wynagrodzenie ryczattowebrutto w kwocie zgodnej ze
ztozoma ofery tj. ...l zt, w tym wynagrodzenie netto w
T0ATAT01 (o o i natay podatek VAT .... %.
Zaptata za robotyduaace przedmiotem zamoéwienia dokonare@zie w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawieggo prawidlowo wystawionej faktury.
Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ odbioréw czsciowych w nasgpujacych proporcjach,
gdzie podstaw do wystawienia faktur stanotvibeda zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru protokoty odbioru:

- 50% zaawansowania robot - 40% wynagrodzenidérawanej ceny brutto),

- 80% zaawansowania - 30% wynagrodzenia,
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- po odbiorze rob6t, tj. po podpisaniu przez Zanageego i wykonawe robot protokotu

odbioru kaxcowego - 30% wynagrodzenia.

3.

Wykonawca wraz z faktarza wykonane prace przedio Zamawiajcemu kserokopi
faktur potwierdzajcych optacenie nakmosci podwykonawcéow.

Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek w
BaNKU. ...ttt w terminie 30 dni

od daty otrzymania faktury przez Zamawggo.

5. Wynagrodzenie niednlzie podlegdzmianom z zastrzeniem 8§ 13 ust. 3 umowy.

6. Wykonawca okrédajac wynagrodzenie ryczaltowe Swiadcza, ze na etapie

przygotowywania oferty wykorzystat wszelkigrodki mapce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmagego caté¢ niezlgdnych prac zwizanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydtkezty zwizane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innychwiadczé niezlzdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnaydyggZamawiagcego

wierzytelngci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

ODBIORY ROBOT
§6

Dokumentami odbioru dula spisane protokoty zawiergje wszelkie ustalenia w toku
odbioréw, jak te terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w tych datach wad,
jednak nie dhaszych ni do dnia 30 listopada 2013 r.
Jezeli w toku odbioréw zostan stwierdzone wady, to Zamawdagapmu przystugu
nastpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia maze odmowe odbioru do czasu uswaia wad,
2) jezeli wady nie nadaj sic do usungcia, lub nie zostap usungte, ma prawo do

obnizenia przystugujcego wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartoraz

moze naliczy kare umowra zgodnie &8 7 ust. 1 pkt 1).

Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyikowej po usuniciu wszystkich wad.

5
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4. Zadajpc usungcia stwierdzonych wad, Zamawday wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usare, nie dhiszy niz do 30 listopada 2013 r.

5. Do czasu zakiiczenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi petodpowiedzialné za
wykonane roboty.

KARY UMOWNE
8§87
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry:
1) w przypadku nie wykonania cafm robdt do dnia 30 listopada 2013 r. w wys@Ho

20 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwioke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wyséto00,01 %

wynagrodzenia umownego brutto zaxta dzien zwioki,

3) za odsipienie od umowy przez Zamawiaggo lub Wykonawg z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialré Wykonawca w wysoki 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.

4) za niewykonanie lub nienalgte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawc
inne ankeli okreslone w pkt 1), 2), 3), (w szczegokw prowadzenie prac niezgodnie z
warunkami realizacji umowy opisanymi ®& 2) w wysokdci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowrs:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu przekazaniarterpod budow okreslonego w
8 3 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy w wysako 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kady dziex zwioki,

2) w przypadku odapienia od umowy przez Wykonawclub Zamawiajcego z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzial@oZamawiajcy, w wysokdci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za stkjem wyshpienia sytuacji zaistnienia
istotnej zmiany okoliczniei powodujcej, ze wykonanie umowy nie #y w interesie

publicznym, czego nie moa bylo przewidzie w chwili zawarcia umowy,
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2)
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zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomgci
o tych okolicznéciach.
3) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2, wykonawca mmozadat wytacznie
wynagrodzenia naimego z tytutu wykonania ¢gci umowy.
W przypadku opgnienia w optacaniu faktur Zamawialy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe, z zastrzeniem§ 5 ust. 3 umowy.
Strony dopuszczaj mazliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysao szkody
rzeczywicie poniesione;.
W razie naliczenia kar umownych Zamaw@®@j potmci je z wystawionych faktur. W
przypadku nie wystawienia faktury, co unietti@i potracenie z niej kary umownej,

Zamawiajcy natary kare wystawiajc not obchzeniows.

GWARANCJE
§8

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na j&kdechnicza wykonanych prac na
okres5 lat od daty podpisania przez Zamawi@@go i Wykonawe protokotu odbioru
koncowego - zgodnie z kartgwarancyja wystawiorna najp&niej w dniu odbioru
koncowego:
wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zohaamy jest usuat lub dostarcz§
rzeczy wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniwydaniu polecenia przez
Zamawiajcego,
w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegezpZzamawiacego, Zamawiagy
ma prawo powierzy usungcie wady osobie trzeciej na vagizny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawieggo dochodzenia innych roszfize
przewidzianych niniejsgumows.
Zgtoszenie wad dokonywanegdrie przez Zamawiagego niezwiocznie w formie

pisemnej. Wszelkie koszty zgriane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
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. Wykonawca rozszerza odpowiedzialéa tytutu kkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi
na wykonane roboty wynosi 3 lata od daty podpisapi@ez Zamawiacego

i Wykonawe; protokotu odbioru kcowego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§9
. Tytutem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieeeni
wysokaci 5 % wartdci robot brutto, co stanowi KWot..........cccooevvveviiiin,
PLN, W fOrmi€ .....coovveeiiiiiiie e, (jesli dotyczy).
. Zabezpieczenie wnoszone w piEu w peilnej kwocie zostato wptacone na konto
........................................................................................................... (jesli dotyczy).
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwejf i pokczen jest ono
wystawione na okres obejmgy wykonanie zamowienia oraz na okregkajmi
i gwaranciji.
. 100% kwoty zabezpieczenia, gwaraatd zgodne z umoy wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, zostanie zwrécone lub zwolnione wggi 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawi@go za nalg/cie wykonane.
. W przypadku nienafgitego wykonania zamowienia zabezpieczenie stajeviEisndcia
Zamawiajcego i ledzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania przedmiotu
zamowienia i pokrycia roszcie tytutu kkojmi za wady przedmiotu zaméwienia.
. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia nie zostakenany w terminie ok&onym w
8 4 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione mejiformie nz w pienadzu,
najp&niej na 7 dni roboczych przed uptywem amasci zabezpieczenia Wykonawca
zobowhzany jest przediyé obowhzujaca gwaranat i/lub porczenie lub przedio¢
nowa gwarancgt i/lub porczenie lub wptad petra kwote zabezpieczenia na konto
Zamawiajcego na termin niezidny do zakaczenia prac.
. J&li Wykonawca nie dokona czyném, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawjegmu

przystuguje prawo wysgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia wepétmocie.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
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§10
. Wykonawca zamierza zlécpodwykonawcom nagbujacy zakres robot:
L)

7 N

. Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z podwykonawfest
wymagana kadorazowo zgoda Zamawigego. Nie péniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania rob6t Podwgkary, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi Zamawiagcemu na @mie umowe z podwykonawg lub jej
projekt wraz z cgscia dokumentacji dotycga wykonania robot ok&onych w umowie
lub jej projekcie. Jeeli Zamawiajcy w ciagu 7 dni od jej przedstawienia nie zgtosi
na psmie sprzeciwu lub zastrzen nalery uwazac, iz wyrazit zgod na jej zawarcie.

. Zasa@ okreslona w ust. 2 stosuje siodpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonayc

. Zlecenie wykonania e%ci robét podwykonawcom nie zmienia zobgran Wykonawcy
wobec Zamawiacego za wykonanie tej i robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdehipracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

. Zawierapcy umowe z podwykonawg oraz Zamawiaicy i Wykonawca ponogzsolidarm
odpowiedzialné za zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawe.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonavah podwykonawcy z
dalszym podwykonawg zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zia
warunkow umowy z podwykonawcbez wiedzy i zgody Zamawigjego oraz w
przypadku nieuwzgbnienia sprzeciwu lub zastva® do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajcego zgodnie z ustaleniami ust. 2, Zamawagj jest zwolniony z
odpowiedzialnéci okreslonej w ust. 5.

. W sytuacji okrélonej w ust. 6 Zamawiagemu przystuguj uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robét z tytrealizacji umowy przez Wykonawc

do czasu dostosowania warunkéw umow do ustakeeslonych w niniejszej umowie.
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§11
1. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY - ooeeeeeeieeeeeeieiiee e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeaarae
B2 T AT A0 T 4 = V-
2. Wykonawca mge dokonywdé zmiany kierownikéw roboét, przedstawionych w oferci
jedynie za uprzedai zgody Zamawiajcego, akceptagego nowego kierownika robot.
3. Zamawiajcy mae zaadat od Wykonawcy zmiany kierownika robotz@i uzna,ze nie
wykonuje on swoich obowtkdw wynikagcych z umowy.
4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownbudowy musi posiada

uprawnienia stosowne do wykonywanych czy$uno

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12
1. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy, jeeli:

1) Wykonawca z przyczyn od siebie zaigch, nie podijt realizacji prac w terminie 10
dni od przekazania terenu pod budolyb w terminie 5 dni od wezwania go przez
Zamawiajcego do ich rozpoegzia,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zasez&amawiajcego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbujeordazania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegf@inprzerwat realizagj prac
przez okres diszy niz 15 dni,

2. Zamawiajcy maze take, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicgtiopowodujcej,
ze wykonanie umowy nie #y w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié

w chwili zawarcia umowy, odgbi¢c od umowy w terminie 30 dni od powezia

wiadomgaci o tych okolicznéciach.

3. W wypadkach okrdonych w ust. 1 pkt 2), 3) oraz w ust. 2 Wykonawnaze zadat
jedynie wynagrodzenia naieego mu z tytutu wykonania i umowy.
4. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreéeavaznosci.

5. W przypadku odgpienia od umowy Strony zoboyzane § do nastpujacych czynnéci:
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a. sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob&édiug daty
odstpienia od umowy,

b. zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Stronygrak ponosi
odpowiedzialnéc¢ za odsipienie od umowy,

C. sporadzenia wykazu materiatdw i wdzen, ktérych nie mana wykorzysta
do realizacji innych robo6t, za ktore zaptaci Strondpowiedzialna za
odstpienie od umowy,

d. Zamawiajcy zobowizany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty
wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagailla swej wanosci formy pisemnej pod
rygorem niewanosci i beda dopuszczalne o ile niectla stanowity istotnej zmiany w
stosunku do trei oferty, z zastrzeeniem postanowieniniejszego paragrafu.
2. Zamawiajcy dopuszcza nuiwo$¢ zmiany ustalgé zawartej umowy, w stosunku do gce
oferty Wykonawcy, w nasgpujacym zakresie i okoliczrigiach:
1) zmiany terminu zakieczenia wykonania przedmiotu umowy:
- do dnia 30 listopada 2013 r. niedzie traktowana jako zmiana istotna,
- po dniu 30 listopada 2013 r. 0 czas @pénia, jeeli takie opénienie jest lub &dzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod wddem,ze zmiana ta wynika z
okolicznaci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidziea etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona, w ngsijacych przypadkach:
a) wystapienie konieczngci wykonania dodatkowych i niemlbwych do przewidzenia
robot, ktorych realizacja wie sk z potrzel zmiany terminu wykonania,
b) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawi&go, z przyczyn niezaeych od
Zamawiajcego,
c) wstrzymanie realizacji rob6t przez wtave organy administracji publicznejdy.

orzeczeniemsglu,
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d) przekroczenie zakénych przez prawo terminbw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwole itp.,

e) odmowa wydania przez organ administracji wymaghngecyzji, zezwolg
uzgodni@é na skutek idéw w dokumentacji projektowej,

f) konieczndci usunecia bkdow w dokumentacji projektowej oraz koniecgecio
przeprojektowania okg&onych zakresOw obiektu w trakcie realizacji intyes,
niezkednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umpwy

g) konieczndci wykonania rob6t wykopaliskowych unieativiajacych wykonanie
przedmiotu umowy,

h) wystapienie innych szczegoélnych okoliczwg za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

i) wystapienie  szczegOlnie  niesprzygaych  warunkéw  atmosferycznych
uniemaliwiajacych prowadzenie robét budowlanych zgodnie zekgZbudowlarn
i wiedza techniczn,

j) sity wyzszej,

K) zmiany obowizujacych przepisOw prawa.

Zamawiagcy nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadkaddzenia terminu

realizacji umowy.

zmiany materiatdbw koniecznych do wykonywania ropétl warunkiem,ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawigego lub wynikajca z niedosgpnaici na rynku tych

materiatdbw spowodowanej w szczegditizaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku,

zmiany jakéci materiatbw i innych cech charakterystycznydoré&gokolwiek

elementu robdét pod warunkieme zmiana ta dalzie korzystna dla Zamawigego,

wystpienia warunkéw geologicznych, archeologicznynii tarenowych odmiennych
od przygtych w dokumentacji projektowej, w szczegdidio istnienie podziemnych

urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumenta@ieBtowej na wykonanie roboét

zamiennych nie wykraczglych poza zakres przedmiotu zamoOwienia w sytuaciji

konieczndci zwigkszenia bezpiecastwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
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procesu budowy dulz usungcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysiea
zatazonego efektu kytkowego oraz zmiany obow#ujacych przepisow prawa;
6) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiekiywmasadnionych przypadkach ,
7) zmiany Podwykonawcy robot, pod warunkiem wgrda zgody Zamawiggego na
taka zmiarg oraz spetnieniem przez nowego Podwykonata&ich samych warunkow jak
Podwykonawca pierwotny.

3. Zamawiajcy dopuszcza zmiganwynagrodzenia, o ktdrym mowa &5 ust. 1 umowy w
okolicznaciach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) — 6) dopuszst: zmiare wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w8 5 ust. 1 umowy. W takim przypadku Wykonawca poetinprzedtayc¢
do akceptacji Zamawiagego kalkulagj ceny jednostkowej robét z uweghieniem cen nie
wyzszych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocetibw mieskcu w
ktorym kalkulacja jest spogdzana oraz naktadéw rzeczowych ckvaych w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét kldrych nie okrélono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanychal@oéw lub nakiadéw witasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w. &t jest ztaenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawcoraz jego akceptacja przez Zamawsago lub spormlzenie
przez strony stosownego protokotu.

8§14
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowawaig przepisy Kodeksu Cywilnego,

polskiego prawa budowlanego.

8§15
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowydd rozstrzygane przez wdawy
rzeczowo sd powszechny w Biatymstoku.

§16

Umowe sporadzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawigy.
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