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  ST-B-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są ogólne wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem progu-bystrotoku na 
odpływie z Jeziora Wiejki w obrębie Wiejki gm. Gródek, powiat białostocki na działce 776, 
obręb Wiejki będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Waliły 
zlokalizowanej na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Wiejki. 

1.2. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- wymagania ogólne, 
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,  
- ścianka szczelna drewniana. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy w terminie określonym 
w dokumentach przetargowych n/w dokumentów budowy: 
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej, 
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

1.3.1. Przekazanie placu budowy 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.3.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
b) dokumentacja projektowa. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych, tj. wartości 
minimalnej lub maksymalnej tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor 
Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu 
i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 
organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.3.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w wyniku realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska 
u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.3.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdu 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących drogach publicznych stanowiących dojazdy do placu budowy i w obrębie placu 
budowy. 
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1.3.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru 
świadectw jakości podstawowych materiałów, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to 
również atestów dla elementów prefabrykowanych. W szczególnych przypadkach (np.: dla 
kruszywa) jakość materiałów powinna być określona również laboratoryjnie na zlecenie 
Wykonawcy. 

W przypadkach budzących wątpliwości Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
świadectw kontroli niezależnych od niego instytucji naukowo – badawczych lub innych 
jednostek laboratoryjnych. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru 
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce wykonania badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdza zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się 
uważać za nie przyjęte. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

1.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
Projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.7. Wykonanie robót 

Inspektor Nadzoru pełniący nadzór inwestorski zajmie się całością zagadnień 
technicznych, finansowych i organizacyjnych związanych z danym zadaniem. Osoby pełniące 
funkcje Inspektora Nadzoru określa Zamawiający przed rozpoczęciem robót wpisem do 
dziennika budowy lub w innych dokumentach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.8. Kontrola jako ści robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. Wszystkie niezbędne dokumenty związane z budową tj. dziennik budowy (jeżeli jest 
wymagany), księga obmiaru, atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 
prowadzone i gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu 
dla nadzoru. 

1.8.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.2. Zasady kontroli robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 
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personel, laboratorium, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogłyby 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

1.8.3. Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru do badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.8.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów, wyniki badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
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1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów u źródeł ich wytwarzania. Nadto 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
będą przez Wykonawcę. 

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które to posiadają: 
1. Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa - wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- polską normą, 
- aprobatą techniczną, w stosunku do wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 oraz spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z powyższymi wymaganiami to 
także materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.8.8. Dokumenty budowy 

a. Dziennik budowy  
 

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie 
pozwolenia na budowę) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącego prowadzenia dziennika budowy dla każdego 
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) 

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je prowadził, 
- wyniki prób elementów budowli z podaniem osoby badającej, 
- istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dziennik budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych robót musi zawierać między innymi 
zgłoszenie Wykonawcy poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru 
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi również rolę książki 
kontroli jakości zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru 
i nadzoru autorskiego. 
 

b. Ksi ęga obmiaru  
 

Obowiązek prowadzenia księgi obmiaru powinien wynikać z warunków umowy pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 

Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument określający rodzaj i ilość wykonanych 
robót na danej budowie i powinna zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia 
wykonywanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie 
mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może 
wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 
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c. Dokumenty laboratoryjne  
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 
 

d. Pozostałe dokumenty budowy  
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w w punkcie 1.8.8. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

 

e. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno 
spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.9. Obmiar robót 

1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Rejestru Obmiarów (Księga obmiaru). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w odpowiedzi na 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

1.9.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
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1.9.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi 
obmiaru). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.10. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.10.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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1.10.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy, jeżeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego 
stanu realizacji zadań na obiekcie w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych 
robót. Obioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.10.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 1.11.1.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach przetargowych 

1.11. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót 

Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, 
który dokonuje odbioru przy udziale: 

- Kierownika Budowy robót, 
- Inspektora Nadzoru, 
- przedstawicieli użytkowników, 
- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 
określonych zagadnień. 

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
3.  Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy (gdy są wymagane) i Rejestry Obmiarów (oryginały), (Księga 

obmiaru). 
5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST 

i ewentualnie z PZJ. 
6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ewentualnie z PZJ. 
7.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom tych urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest 
wymagana. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, gdy jest wymagana. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

1.12. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

1.13. Sprawozdanie techniczne 

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robót należy sporządzić 
sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać niżej wymienione zagadnienia: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej wraz z dokumentacją powykonawczą tych elementów w których 
wprowadzono zmiany oraz formalną zgodę Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na 
dokonane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
 

Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,  

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2000r Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 

3. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne itp. są wyszczególnione 
w poszczególnych SST. 

 

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNK TÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

2.1. W zakres prac pomiarowych związanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras 
nasypów oraz punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
budowli, osi tras nasypów oraz punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie w/w pomiarów dodatkowymi punktami, niezbędnymi do realizacji 
zadania, 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowaniem w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.2. Do utrwalenia punktów głównych należy stosować słupki betonowe i rury metalowe 
o długości około 0,50 ÷ 1,0 m. Do stabilizacji pozostałych punktów (w tym pośrednich) 
należy stosować paliki drewniane o długości od 0,30 m do 1,0 m i średnicy 0,05÷0,08 m. 
Świadki wbijane obok palików osiowych powinny być dłuższe i wystawać nad teren lub 
wodę 0,50 m i mieć przekrój prostokątny. Stabilizację punktów przy budowie urządzeń 
wodnych (progi – bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) należy 
wykonywać jak stabilizację punktów pośrednich. 

2.3. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK i obowiązującym Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany jest 
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia obiektów, wykaz punktów 
wysokościowych oraz wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania tych punktów 
w terenie. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy obiektów wykonywanych na 
podstawie pozwolenia na budowę). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST oraz zmianami 
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 
w punktach głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdził, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

 

Przepisy związane: 
1. Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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2. Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK W-wa 1997 r. 
3. Instrukcja techniczna G-1 – Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK W-wa 1998 r. 
4. Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK W-wa 1983 r. 
5. Instrukcja techniczna G-3 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK W-wa 1979 r. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. – Pomiary realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. – Osnowy realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 

ST-B-3 ŚCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE) 

4.1. Elementy ścianki szczelnej 

Wszystkie elementy ścianki szczelnej, pali kierujących, nośnych i rusztowań pod kafary 
powinny być wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego, kl. II. Średnice pali powinna 
wynosić min. 20 cm. Grubość bali – 50 do 80 mm. 
Kleszcze – powinny być wykonane z połowizn, dłużyc okorowanych „na biało” o średnicy 16 ÷ 
25 cm i klasie drewna – II lub z bali grubości 10 cm – drewno iglaste. 
Głowice pali – powinny być okute pierścieniami stalowymi z płaskowników ze stali StOS 
o wymiarach 60 x 14 mm i średnicy wewnętrznej pierścienia 150 mm, dla średnicy głowicy 20 ÷ 
24 cm. 
Groty stalowe – okucia ostrzy pali powinny być wykonane ze stali StOS z blachy grubości 6 mm 
w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej dla pali o średnicy do 24 cm i czterokątnej, 
ośmiokątnej lub okrągłej dla pali o średnicy większej niż 24 cm. 
Okucia bali ścianki szczelnej – powinny być wykonane z płaskowników ze stali StOS 
o wymiarach 40 x 10 mm. 
Okucia ostrzy bali – powinny być wykonane z w/w stali z blachy grubości 2 mm. 
Klamry  – do łączenia bali w zespoły powinny być wykonane z w/w stali o wymiarach φ 8÷12 
mm i długości klamry min. 20 cm oraz ramion – 60 % grubości bala. 

Pozostałe szczegóły dotyczące zakotwienia ścianki szczelnej podane są w projekcie 
technicznym. 

4.2. Wymagania techniczne dotycz ące przygotowania ścianki szczelnej i pali do 
wbijania 

4.2.1. Pale 

- należy obrobić je poprzez oczyszczenie z sęków i innych nierówności równo 
z powierzchnią okorowaną, 

- głowicę pala należy ociosać stożkowo z nachyleniem 1 : 20, 
- pierścień stalowy powinien być nakładany na głowicę „na gorąco” i wystawać ponad czoło 

głowicy – 1,5 ÷ 2,0 cm, 
- zaostrzenie pala powinno być okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosić 1,25 
średnicy pala, 

- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na głębokość do 4,0 m 
można nie okuwać, 

- pale kierujące należy zaopatrzyć we wpusty umożliwiające połączenie pali z balami 
o kształcie kątowym lub trapezowym. 

4.2.2. Bale 

- bale o grub. 5,0 ÷ 8,0 cm powinny mieć wpust i grzebień kątowy o głębokości oraz 
wysokości równej połowie grubości bala, 

- bale powinny być łączone w „dwójki” (zespoły) za pomocą klamer stalowych w odstępach 
co 1,0 ÷ 1,5 m obustronnie „na krzyż”, 

- pierścienie stalowe powinny być osadzone na głowicy „na gorąco”, 
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- ostrza zespołu bali należy okuć blachą stalową z przymocowaniem jej gwoździami. 

4.2.3. Impregnacja drewna 

Pale kierujące oraz bale ścianki szczelnej należy zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi 
zgodnie z Instrukcją ITB, środkami ekologicznymi. 

Na 1m2 powierzchni impregnowanej powinno się zużyć 0,5 ÷ 1,0 kg środków 
impregnujących poprzez kąpiel, opryskiwanie lub smarowanie. 
 
 
4.3 Pompowanie wody 

 Przy budowie progu-bystrotoku projektuje się pompowanie wody w celu wykonania 
części narzutu kamiennego znajdującego się pod wodą. Pompowanie wody pompą spalinową. 

 
 

4.4 Rusztowanie pod kafar 
 Zagłębianie ścianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafaru, który umieszczony będzie na 
rusztowaniu. 
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4.6 Ekran przeciwfiltracyjny 

W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 
mm umiejscowioną bezpośrednio przy ściance szczelnej na szerokości 1 m licząc od korony 
przelewu.  
Normy związane: 
1. PN-B-12080; 1996 Urządzenia wodno – melioracyjne. Elementy drewnianych ścianek 

szczelnych. Wymagania i badania. 
 

ST-B-5 UMOCNIENIA 

W dokumentacji projektowej przy progach – bystrotokach zaprojektowano niżej 
wymienione rodzaje umocnień i zabezpieczeń: 

- narzuty z kamienia w płotkach faszynowych na podsypce (alternatywnie na geowłókninie), 
- palisady. 

przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowią elementy składowe 
umocnień progów – bystrotoków na poszurze i ponurze budowli.  
5.1. Narzuty w płotkach faszynowych z kamienia 

Rodzaj i grubość narzutu i podkładu oraz wymiary klatek płotkowych, zostały określone 
w dokumentacji technicznej (PW). 

Przy wykonywaniu narzutów w płotkach faszynowych obowiązują następujące zasady: 
- podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki, 
- podsypkę pod umocnienie wykonujemy z pospółki grubości wskazanej w dokumentacji 

technicznej (PW), 
- paliki do wyplatania płotka należy wbijać wzdłuż wytyczonych osi klatek w odstępach 33 

cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadle do płaszczyzny skarpy, a w dnie cieków – 
pionowo, 

- wymiary palików - φ 4 ÷ 6 cm i dług. 1,0 m, 
- przy wyplataniu płotka odziomki poszczególnych prętów powinny być skierowane 

w stronę przeciwną do kierunku przepływu wody, a na skarpach w górę skarpy, 
- narzut należy układać do pełnej wysokości płotka, ściśle wypełniając poszczególne klatki, 

a następnie górną warstwę wyrównać ręcznie, 
- przy układaniu narzutu różnofrakcyjnego należy przestrzegać zasady, aby w dolnej 

(niższej) części znajdował się materiał drobniejszy, a w górnej grubszy, 

- grubość narzutu z kamienia nie powinna być mniejsza od 25 cm. 
- narzut układać na podsypce grubości 20 cm lub geowłókninie o gramaturze 400 

5.2. Palisady 

Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element 
składowy innych typów umocnień, np.: obramowanie narzutów kamiennych należy przestrzegać 
następujących wymogów: 

- paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby 
stykały się ze sobą, 

- paliki o φ < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale o φ ≥ 10 cm 

– w kleszczach, przy czym jako kleszcze mogą być stosowane „połowizny” 1/2 φ 15 ÷ 20 
cm lub bale grubości 10 cm, 
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- po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 
projektowanego pochylenia skarp. 

 
 
Normy związane: 
1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) – Materiały kamienne. Brukowiec. 
2. BN-78/9224-04 – Faszyna i kołki faszynowe. 
3. PN-B-01080, 1984 – Kamień. 

 
ST-B-6 GRODZE DREWNIANO – ZIEMNE 

Grodze drewniano – ziemne przewidziano przy wykonawstwie budowli hydrotechnicznych 
– progu – bystrotoku. 

W zakres prac związanych z wykonaniem gródz drewniano – ziemnych wchodzi: 
- wbicie ręczne palisady z pali w poprzek rowu, 
- odspojenie i załadunek gruntu na środki transportowe, transport w obrębie robót 

i wyładowanie w nasyp grodzy z ubiciem, 
- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu, 
- wykonanie umocnienia z darniny „na mur” u podnóża stopy skarpy grodzy, 
- rozkopanie nasypu grodzy, załadunek na środki transportowe i odwiezienie lub 

przemieszczenie spycharką na miejsce składowania lub wbudowania, np.: do zasypania 
kanału obiegowego, 

- rozebranie palisady ze złożeniem materiałów na brzegu. 
 

Normy związane: 
1. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 
2. PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne 
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót ziemnych 
i umocnieniowych – CBSiPBW „HYDROPROJEKT” W-wa. 

 
ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAG ĘSZCZENIEM 

Zasypanie wykopów występuje jako odrębny samodzielny rodzaj robót występujący 
przy: 

- zasypaniu wnęk wokół budowli. 
7.1.  Roboty w w/w zakresie powinny być wykonywane zgodnie z PW i ST. 
7.2. Zsypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Do zasypania należy użyć gruntu 
miejscowego, pozostałego z wykopu pod budowlę lub z odległości ok. 10 m od rowów. 
Zasypanie wykonywać w ren sposób, aby deniwelacja terenu była niewielka. Najlepiej 
wykorzystać do tego grunt stanowiący były nierozplantowany urobek. 

7.3. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona mechanicznie przy pomocy zagęszczarki 

lub ręcznie. Zasypka powinna być zagęszczona do stopnia zagęszczenia Id ≥ 0,55. 
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Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,80 wartości optymalnej grunt należy 
polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej – grunt należy 
przesuszyć. 
 

Normy związane: 
1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział o opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa 

i badania przy odbiorze. 
3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-12095; 1997  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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