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UMOWANR ............ 112

zawarta W dniu .......... ooeevveveeeennnns 2012 r. w Biatymstoku

pomiedzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

FEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ: ..vv it et e et et e ee e e e et ae e e e e e eaes

z siedzila w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 682 55 adres do
korespondenciji: Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17415-Biatystok

NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tréci umowy ,Zamawiagcym”

ZSIEAdZIB W ..o
rEePreZentoOWaNYM PIZEZ: ....cue e eeie e veniee e e aeneeee aenes
zwanym w tréci umowy ,Wykonawg’

Przywrdcenie wisciwych stosunkéw wodnych na terenie rezerwatu ,8acz” poprzez
budowe urzgdzei hydrotechnicznych

W wyniku rozstrzygnicia przetargu opublikowanego w dniu 12.09.2012mak 8/2012) na
prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywiln@gn.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze
zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz Regulaminu Zawieaadimow PTOP zostata zawarta umowa

nastpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdddwlanych polegagych na:
robotach budowlanych polegaych na: budowie ugdzen pietrzacych na istnigjcych
rowach tj. 64 zastawkietbowe, 3 progi, 1 prog bystrotok na terenie rezesmwaizyrody
,Gorbacz” na dziatkach ewid. 1,2,11,9/1,290gibKuchmy, 79/10 olgb Oziabty, 3/6 obgb

Barszczewo, gmina Michatowo, powiat biatostockijevaddztwo podlaskie;
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zgodnie z ogloszeniem o zamoOwieniu i dostargz2dfykonawcy dokumentagjprojektow,

ztozomg ofery - stanowacymi integralm czes¢ umowy.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§2
1. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania prac okémnych w 81 zgodnie z ofesgt
ogtoszeniem o0 zamowieniu, dokumengadiechnicza, obowhzujgcymi przepisami
i sztulg budowlan oraz na ustalonych ninieggrmows warunkach.
2. Ze wzgkdu na prowadzenie prac na terenie rezerwatéw pagyroraz w ich
bezpadrednim gsiedztwie roboty naley prowadzé zgodnie z:

a) warunkami okrglonymi w decyzjach wydanych przez RegiomabDyrekcg Ochrony
Srodowiska z dn. 16.08.2011r., ustatajch warunki prowadzenia rob6t ziemnych dla
przedmiotowych inwestycji, znak sprawy WPN.670.12621.BM,

b) poszanowaniem zakazéw obawijgcych w rezerwatach przyrody wg
obowigzujacych przepisdw prawa, w szczeg@oioustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151 poZ20.2e zm.),

C) wytycznymi nadzoru przyrodniczego.

d) przy realizacji prac Wykonawcaedlizie zobowizany do scistej wspotpracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zaajaeego, o ktorym mowa \g

3 ust. 8 ppkt. 3 i osaksprawugca nadzor przyrodniczy.

OBOWI AZKI STRON
§3

1. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioruickavego zobowgzany jest na
wiasny koszt dokortaodbioréw technicznych i nieztnych bada oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki oraz wykémawentaryzagj geodezyjn powykonawca.

2. Wykonawca zobowzuje s¢ zabezpieczy, oznakowa roboty oraz db&o stan techniczny
i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjianal Wykonawca
ponosi petg odpowiedzialnéc za teren budowy od chwili praygia placu budowy.

3. Wykonawca zobowzuje st do przestrzegania na terenie budowy ohaujacych
przepiséw bhp i ppo
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4. Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz pracownikbw o kwalifikacjach bignych do odpowiedniego
i terminowego wykonania robot.

5. Wykonawca zobowzuje s¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkodyétmog
zaistni€¢ w zwigzku z okrglonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzidkio
cywilnej.

6. Wykonawca zapewni pejnobstug geodezyjs budowy oraz spogrdzi geodezyjn
dokumentagj powykonawcz na wiasny koszt - w 3 egzemplarzach.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w
petnym zakresie.

8. Zamawiajicy zobowgzuje s¢ do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycjiwaprzypadkach koniecznych
przeprojektowania okinych zakresow obiektow w trakcie realizacji intyesg,

2) przekazania Wykonawdgrenu pod budogvwraz z dokumentagjnasapi w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robét z gikjem tych, ktére zostalty wykonane

niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanovaemiumowy.

TERMIN REALIZACJI ROBOT
§4

1. Wykonawca zobowrzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie
4 miesecy od dnia podpisania umowy, jednak nie dhzej niz do dnia 28 lutego 2013 r.
Termin kacowy wykonania zamoéwienia ¢tizie réwnoczénie terminem odbioru
koncowego rob6t. Bdzie nie diidszy niz do dnia 28 lutego 2013 r., ze wgdli na zakaz
wynikajacy z decyzji RDG, o ktorej mowa w§ 2 ust. 2 lit. a.

2. Z odbioru zostanie spisany protokét odbioruhgowego.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§5

1. Strony ustalaj, ze zgodnie z warunkami przetargu, obgemjaca forma wynagrodzenia
za wykonane roboty dolzie wynagrodzenie ryczattowebrutto w kwocie zgodnej ze
ztozong ofery tj. ...l zt, w tym wynagrodzenie netto w
WYSOKGECl.oovvvvvvnniiiiaieeeennn, i natay podatek VAT .... %.

2. Zaptata za robotydalagce przedmiotem zamoéwienia dokonar@ze w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamavdieggo prawidtowo wystawionej faktury. Podstago
wystawienia faktur stanowibeda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty
odbioru w nasfpujacych proporcjach:

- 50% zaawansowania robot - 40% wynagrodzenia €zaaianej ceny brutto),

- 80% zaawansowania - 30% wynagrodzenia,

- po odbiorze robot, tj. po podpisaniu przez Zanageego i wykonawe robot protokotu

odbioru kaicowego - 30% wynagrodzenia.

3. Wykonawca wraz z faktgrza wykonane prace przedioZamawiajcemu kserokopi
faktur potwierdzajcych optacenie natmosci podwykonawcow.

4. Procentowe proporcje zaptaty wynagrodzenia oraniteptatnégci mogy ulec zmianie
(maksymalnie o 30 dni), w przypadku dpéen w przekazywaniusrodkow przez
Instytucg Wdrazajaca.

5. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek w
BaANKU. ... e w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawggo.

6. Wynagrodzenie nieddzie podlegazmianom z zastrzeniem § 13 ust. 3 umowy.

7. Wykonawca okrdajac wynagrodzenie ryczaltowe Swiadcza, ze na etapie
przygotowywania oferty wykorzystat wszelkigrodki mapce na celu ustalenie

wynagrodzenia obejmagego caté¢ niezlednych prac zwjzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydtkgzty zwizane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innychwiadczé niezlgdnych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy.
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9. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnagpdyggZamawiagcego

wierzytelngci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

ODBIORY ROBOT
§6
1. Dokumentami odbioru dulg spisane protokoty zawietgie wszelkie ustalenia w toku
odbioréw, jak te terminy wyznaczone na usegoie stwierdzonych w tych datach wad,
jednak nie dhaszych ni do dnia 28 lutego 2013 r.
2. Jeeli w toku odbioréw zostan stwierdzone wady, to Zamawdapmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia maze odmowe odbioru do czasu usuia wad,
2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, w tym § niemaliwe do usungcia ze wzgidu
na uptyw terminu okrdonego w decyzji RDS, o ktérej mowa w§ 2 ust. 2 lit. a (28
lutego 2013 r.) lub nie zostarusungte, ma prawo do obienia przystugujcego
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wast@raz mae naliczy kar umowry
zgodnie 28 7 ust. 1 pkt 1).
3. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyi&owej po usuriciu wszystkich wad.
4. Zadajpc usungcia stwierdzonych wad, Zamawday wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich uswere, nie dhiszy niz do 28 lutego 2013 r.
5. Do czasu zakiiczenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi pgtodpowiedzialnét za

wykonane roboty.

KARY UMOWNE
8§87
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umownry:
1) w przypadku nie wykonania cdlt rob6t do dnia 28 lutego 2013 r. w wysékin20 %
wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwiolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysétio0,01 %

wynagrodzenia umownego brutto za#a dzien zwioki,
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3) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg z przyczyn, za ktére

ponosi odpowiedzialrsé Wykonawca w wysokei 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.

4) za niewykonanie lub nienalgte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawc

inne ankeli okreslone w pkt 1), 2), 3), (w szczegokw prowadzenie prac niezgodnie z

warunkami realizacji umowy opisanymi & 2) w wysokdci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry:

1)

2)

3)

w przypadku nie dotrzymania terminu przekazaniarterpod budow okreslonego w
§ 3 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy w wyscko 0,56 wynagrodzenia umownego
brutto za kady dziex zwioki,

w przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawclub Zamawiajcego z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzial@oZamawiajcy, w wysokdci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za yijem wysgpienia sytuacji zaistnienia
istotnej zmiany okoliczniei powodujcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie
publicznym, czego nie moa bytlo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci

o tych okolicznéciach.

w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2, wykonawca z@ozadac wytacznie

wynagrodzenia nalmego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

W przypadku opgnienia w optacaniu faktur Zamawialy zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe, z zastrzeniem§ 5 ust. 3 umowy.

Strony dopuszczaj mazliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysao szkody

rzeczywicie poniesione;.

W razie naliczenia kar umownych Zamaw®@j potmci je z wystawionych faktur. W

przypadku niewystawienia faktury, co uniethwi potragcenie z niej kary umownej,

Zamawiajcy natay kare wystawiajc not obchzeniows.
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GWARANCJE

§8
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na j&kdechnicza wykonanych prac na
okres5 lat od daty podpisania przez Zamaw@ggo i Wykonawe protokotu odbioru
koncowego - zgodnie z kartgwarancyjm wystawiory najp&niej w dniu odbioru
koncowego:
wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zohaamy jest uswt lub dostarcz§
rzeczy wolne od wad, niezwilocznie po zawiadomieniwydaniu polecenia przez
Zamawiajcego,
w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegezpZzamawiacego, Zamawiagy
ma prawo powierzy usungcie wady osobie trzeciej na vagizny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawjeggo dochodzenia innych roszfize
przewidzianych niniejsgumows.
Zgtoszenie wad dokonywaneg¢drie przez Zamawiagego niezwiocznie w formie
pisemnej. Wszelkie koszty zgyrane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca rozszerza odpowiedziad@@ tytutu gkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi
na wykonane roboty wynosi 3 lata od daty podpisapimez Zamawiagcego
i Wykonawe; protokotu odbioru kécowego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§9
Tytutem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpie&eni
wysokaci 5 % wartdci robot brutto, co stanowi KWOL............cccceeviiiiiiiiiciiineeennn.
PLN, W fOrmi€ .....oooveeeeiiiiieie e (jesli dotyczy).
Zabezpieczenie wnoszone w pudau w peilnej kwocie zostatlo wptacone na konto
........................................................................................................... (jesli dotyczy).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gweji i pokczer jest ono
wystawione na okres obejmgy wykonanie zamoéwienia oraz na okregkajmi
I gwaranciji.
70% kwoty zabezpieczenia, gwaragtg zgodne z umay wykonanie przedmiotu

zamowienia, zostanie zwrécone lub zwolnione wgei 30 dni od dnia wykonania



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEISKI FUNDLISZ
ROZWOIU REGIONALNEGD

Dofinansowano ze srodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej

zamOwienia i uznania przez Zamaw@@go za nalg/cie wykonane. Pozostala sz
zabezpieczenia zostanie zwrécona #gail5 dni po uptywie okresgkojmi za wady.

. W przypadku nienafgitego wykonania zamowienia zabezpieczenie stgj@viisnacia
Zamawiajcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania przedmiotu
zamoOwienia i pokrycia roszcae tytutu kkojmi za wady przedmiotu zamdéwienia.

. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia nie zostakanany w terminie ok&onym w

8 4 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione mejiformie nz w piengdzu,
najp&niej na 7 dni roboczych przed uptywem zmasci zabezpieczenia Wykonawca
zobowhzany jest przedity¢ obowhzujaca gwarancg i/lub porczenie lub przedio¢
nowyg gwaranc} i/lub porczenie lub wptad petn kwote zabezpieczenia na konto
Zamawiagcego na termin niezdny do zakaczenia prac.

. J&li Wykonawca nie dokona czyngm, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawjagmu

przystuguje prawo wyspienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia wepé&tmocie.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§10
. Wykonawca zamierza zlécpodwykonawcom nagbujacy zakres robot:

. Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z podwykonawiest
wymagana kazdorazowo zgoda Zamawigiego. Nie péniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania rob6t Podwgkecy, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi Zamawiagcemu na @mie umowe z podwykonawg lub jej
projekt wraz z cgscig dokumentacji dotycgg wykonania robot ok&onych w umowie
lub jej projekcie. Jeeli Zamawiagcy w ciggu 7 dni od jej przedstawienia nie zgtosi
na psmie sprzeciwu lub zastrzen nalery uwazac, iz wyrazit zgod na jej zawarcie.

. Zasa@ okreslong w ust. 2 stosuje siodpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonayvc

. Zlecenie wykonania ¢%ci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobgran Wykonawcy
wobec Zamawiacego za wykonanie tej i robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdghipracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

5. Zawierajcy umowe z podwykonawg oraz Zamawiajcy i Wykonawca ponogzsolidarr
odpowiedzialné¢ za zaptaf wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawe.

6. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykongavib podwykonawcy z
dalszym podwykonawg zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zipia
warunkéw umowy z podwykonawcbez wiedzy i zgody Zamawigjego oraz w
przypadku nieuwzgtnienia sprzeciwu lub zastra® do umowy zgtoszonych przez
Zamawiagcego zgodnie z ustaleniami ust. 2, Zamayagj jest zwolniony z
odpowiedzialnéci okreslonej w ust. 5.

7. W sytuacji okrélonej w ust. 6 Zamawiagemu przystuguj uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robo6t z tytréalizacji umowy przez Wykonawc

do czasu dostosowania warunkow umoéw do ustakeeslonych w niniejszej umowie.

§11
1. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY - .ooeeeeeeiieeeeeiitieee e e e e e e ettt e e e e e e e e eeeearae
B2 AT A0 T = -
2. Wykonawca mege dokonywdé zmiany kierownikéw roboét, przedstawionych w oferci
jedynie za uprzedgi zgody Zamawiajcego, akceptgpego nowego kierownika robot.
3. Zamawiajcy mae zaadat od Wykonawcy zmiany kierownika robotz@i uzna,ze nie
wykonuje on swoich obowtkdéw wynikapcych z umowy.
4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownbudowy musi posiada

uprawnienia stosowne do wykonywanych czy$uno

ODSTAPIENIE OD UMOWY
8§12
1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:
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1) Wykonawca z przyczyn od siebie zailgch, nie podjt realizacji prac w terminie 10
dni od przekazania terenu pod budolrb w terminie 5 dni od wezwania go przez
Zamawiagcego do ich rozpoezia,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zase&amawiajcego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbujeoraazania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegg@inprzerwat realizagj prac
przez okres ditszy niz 15 dni,

2. Zamawiajcy maze take, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicggigpowodugcej,
ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié

w chwili zawarcia umowy, odgpic od umowy w terminie 30 dni od poweia

wiadomgaci o tych okolicznéciach.

3. W wypadkach okrdonych w ust. 1 pkt 2), 3) oraz w ust. 2 Wykonawnaze zadat
jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania i umowy.

4. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreeavaznosci.

5. W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogzane § do naspujacych czynnéci:

a. sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob@ediug daty
odstpienia od umowy,

b. zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Stronyorak ponosi
odpowiedzialnéc¢ za odsipienie od umowy,

C. sporadzenia wykazu materiatdw i wdzen, ktorych nie mana wykorzystéa
do realizacji innych robo6t, za ktore zaptaci Strondpowiedzialna za
odstpienie od umowy,

d. Zamawiajcy zobowazany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty

wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagailla swej wanosci formy pisemnej pod
rygorem niewanosci i bedg dopuszczalne o ile niectls stanowity istotnej zmiany w
stosunku do trei oferty, z zastrzeeniem postanowieniniejszego paragrafu.
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2. Zamawiajcy dopuszcza nuiwo$¢ zmiany ustalgé zawartej umowy, w stosunku do gce

oferty Wykonawcy, w nagpujacym zakresie i okoliczrigiach:

1) zmiany terminu zakieczenia wykonania przedmiotu umowy:

- do dnia 28 lutego 2013 r. niedzie traktowana jako zmiana istotna,

- po dniu 28 lutego 2013 r. 0 czas op@nia, jeeli takie opdnienie jest lub édzie

miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod wddem,ze zmiana ta wynika z

okolicznaici, ktorych Wykonawca nie mogt przewidziea etapie sktadania oferty i nie

jest przez niego zawiniona, w ngsijagcych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

wysfgpienie konieczngi wykonania dodatkowych i niemlonvych do przewidzenia
robot, ktérych realizacja wie sk z potrzel zmiany terminu wykonania,
wstrzymanie realizacji robot przez Zamawi@go, z przyczyn niezaeych od
Zamawiajcego,

wstrzymanie realizacji robot przez \stave organy administracji publicznejdy.
orzeczeniemaglu,

przekroczenie zakémnych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwole itp.,

odmowa wydania przez organ administracji wymaghnyecyzji, zezwolg
uzgodni@é na skutek idéw w dokumentacji projektowej,

konieczngci usungcia bkdéw w dokumentacji projektowej oraz koniecgcio
przeprojektowania okgonych zakresOw obiektu w trakcie realizacji intyes,
niezlednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umpwy

konieczndci wykonania rob6t wykopaliskowych unienligviajacych wykonanie
przedmiotu umowy,

wysfgpienie innych szczegolnych okolicZuwp za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

wystgpienie  szczegOllnie  niesprzyjaych ~ warunkéw  atmosferycznych
uniemaliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie zekgzbudowlan

I wiedzg technicza,

sity wyzszej,

zmiany obowazujgcych przepiséw prawa.
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Zamawiagcy nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadkaddzenia terminu

realizacji umowy.

2) zmiany materiatdw koniecznych do wykonywania ropét warunkiem,ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawigego lub wynikajca z niedospnaici na rynku tych
materiatdbw spowodowanej w szczegditizaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3) zmiany jakdci materiatbw i innych cech charakterystycznycdoré&gokolwiek
elementu robdt pod warunkienie zmiana ta dalzie korzystna dla Zamawigego,

4) wystpienia warunkow geologicznych, archeologicznynii tarenowych odmiennych
od przygtych w dokumentacji projektowej, w szczegdcio istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumenta@jetowej na wykonanie roboét
zamiennych nie wykraczagych poza zakres przedmiotu zamoOwienia w sytuaciji
konieczndci zwickszenia bezpiecastwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy 4ulz usunécia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysiea
zatazonego efektu kytkowego oraz zmiany obow#ujagcych przepisow prawa;

6) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiekiywmasadnionych przypadkach ,
7) zmiany Podwykonawcy robot, pod warunkiem wgrda zgody Zamawiggego na
taka zmiare oraz spetnieniem przez nowego Podwykonatakich samych warunkow jak

Podwykonawca pierwotny.

3. Zamawiajcy dopuszcza zmignwynagrodzenia, o ktdrym mowa &5 ust. 1 umowy w
okolicznaciach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) — 6) dopaszst zmiarg wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w8 5 ust. 1 umowy. W takim przypadku Wykonawca poetinprzedtayc¢
do akceptacji Zamawiggego kalkulagj ceny jednostkowej rob6t z uwzghieniem cen nie
wyzszych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocetibw miesgcu w
ktorym kalkulacja jest spogdzana oraz naktadéw rzeczowych ckvaych w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét kldrych nie okrélono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanychalaoéw lub nakiadéw witasnych

zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.
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4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w. &t jest ztaenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawcoraz jego akceptacja przez Zamawsago lub spormlzenie
przez strony stosownego protokotu.

8§14
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowauaig przepisy Kodeksu Cywilnego,

polskiego prawa budowlanego.

§15
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowyddo rozstrzygane przez wdawy
rzeczowo gd powszechny w Biatymstoku.

§16
Umowe sporzdzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a drugi Zamawigy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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