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UMOWANR ............ /13

zawarta w dniu .......cccceeeriinnnn. 2013 r. w Biatymstoku
pomi edzy:
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

reprezentowanym przez:

Z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondenciji:
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym w tresci umowy ,\Wykonawca”,

W wyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego z dnia........ 2013 r. (znak NRZ/07/2013) prowadzonego w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz
Regulaminu Zawierania Uméw PTOP, zostata zawarta umowa na

Wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.
Budowa 3 wie z widokowych w dolinie Narewki,
bedaca czescig projektu: ,Narewka - Rzeka zycia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura

2000 Puszcza Biatowieska”, wspoffinansowanego przez Unie Europejskg ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko oraz dofinansowanego ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej,
0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z

zapytaniem ofertowym, dokumentacjag projektowg robét oraz ztozong oferta.

§2
I. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji rob6t zwigzanych z
realizacjg inwestycji: , Budowa trzech wie z widokowych w dolinie Narewki " w Biatowiezy,
a) Nr1- o pow. zabudowy ok.: 3,20 m x 10 m i wysokosci ok. 8,20 m, na dzialce ozn. nr geod. 889/3

potozonej w Biatowiezy przy ul. Waszkiewicza 2, gm. Biatowieza.
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b) Nr 2 — o pow. zabudowy ok.: 3,20 m x 10 m i wysokosci ok. 12,20 m, na dzialce ozn. nr geod. 372
potozonej w Biatowiezy przy ul. Mostowej, gm. Biatlowieza.
c¢) Nr 3 — o pow. zabudowy ok. 3,20 m x 10 m i wysokosci ok. 8,12 m, na dzialce ozn. nr geod. 40
potozonej w Biatowiezy przy ul. Waszkiewicza, gm. Biatowieza.
II. Spos6b petnienia nadzoru inwestorskiego - zakres czynno $ci:
1. Inspektor nadzoru robét budowlanych musi posiada¢ wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz
spetiac¢ pozostate wymogi wynikajgce z prawa budowlanego.
2. Spos6b petnienia nadzoru inwestorskiego - zakres czynnosci:
1) Inspektor nadzoru bedzie reprezentowal Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz wymaganiami zapytania.
2) Podstawowe obowigzki:
a) kontrola nad wiasciwg i terminowa realizacjg robdét,
b) reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,
€) monitorowanie postepu prac,
d) nadzor i akceptacja przeprowadzanych testow, préb wytrzymatosciowych,
e) zapewnienie zgodnosci wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot,
f) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajacych z zawartej umowy,
g) zachowanie poufnosci informacji.
3. Przewiduje sie, ze zakres zadan Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat prowadzenie nastepujacych
dziatan:
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
a) utrzymywanie na biezgco facznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestycji,
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajacego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,
c) zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce robét w zakresie obmiaréw
robdt, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w terminach wynikajacych z uméw zawartych
miedzy Wykonawca robot a Zamawiajacym,
€) wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robét,
f) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow i ich zgodnosci z
obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,
g) organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne poodmioty, na wniosek Zamawiajacego,

h) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
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zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnosci, itp., za ktére Wykonawca robét jest

odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

i) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,

j) kontrolowanie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, umowag

i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét,

k) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstalych w toku
wykonywania robot,

I) rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzahn projektowych i specyfikacji technicznych,

ktére moga okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t
budowlanych,

m) sprawdzanie wykonania robét zanikowych,

n) uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych konstrukcji, instalacji i urzadzen,

0) kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym,

p) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét, urzadzen i obiektow,

r) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robo6t i przekazania do uzytkowania,

s) sporzadzanie petnych rozliczen koncowych robot budowlanych,

t) informowanie Zamawiajgcego na biezagco o0 postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét wynikajacych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu rob6t oraz informowanie 0 sposobach ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujacymi, majgcymi na celu usuwanie tych problemow,

u) informowanie Zamawiajgcego o terminach odbioru robdt, ktérych obowigzek odbioru

spoczywa na Zamawiajacym (robot ulegajacych zanikowi, czesciowych, préb urzadzen i

instalacji ) niezwlocznie po dokonaniu zgloszenia przez Wykonawce,

w) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy, probleméw powstatych
podczas robo6t, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

X) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do

Zamawiajacego w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

y) organizowanie odbioru koncowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentéw
zwigzanych z warunkami umowy dotyczacymi realizacji projektu,

2) zadania podczas okresu zgtaszania wad:

Po zakonczeniu robo6t budowlanych, podczas zgtaszania wad, Inspektor nadzoru bedzie

uczestniczyt w nadzorowaniu przegladéw gwarancyjnych, koncowych akceptacii

i rozwigzywaniu sporéw. W szczegoélnosci zadania te polega¢ beda na:

a) organizowaniu i uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) — okres gwarancji — 5 lat
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b) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwaranciji,
C) przygotowanie i sprawdzanie protokotéw koncowych,
d) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniklych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,

e) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robot.

g3

1. Termin realizacji umowy : od dnia zawarcia umowy do 31 pazdziernika 2013 r ., z zastrzezeniem ust.
2.

2. Termin realizacji umowy jest uzalezniony od zakonczenia rob6t budowlanych, w ramach ktorych bedzie
petniona ustuga nadzoru. Realizacja umowy zakonczy sie wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych.

3. Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca bedzie realizowat umowe
w okresie po 31.10.2013 r. w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

4. Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) podczas 5 letniego
okresu gwarancyjnego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5. Okres gwaranciji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét.

§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej,
c) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.
3. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku gdy:
a) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytuciji,
ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamoéwienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, i 3 oraz 8§ 3 ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego

wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.
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§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegélowo w § 1 i § 2 z nalezytg
starannoscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych

niniejszg umowa warunkach, a takze zaleceniami Zamawiajgcego.

86

1. Ustalone w wyniku postepowania wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi:

...................... zh (stownie: ... ZHOtYCD)

2. Zaptata za wykonane ustugi zostanie dokonana w cato$ci po odbiorze inwestycji.

3.  Przystlugujace Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiajacy optaci przelewem na konto bankowe

Wykonawcy podane w fakturze /rachunku, w terminie do 30 dni od daty zlozenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonej faktury/rachunku. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

87

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 10 % wartosci umowy, jako nienalezyte wykonanie umowy rozumiane
bedzie m.in. niewykonywanie obowigzkéw w okresie 5letniej gwaranciji.

Zamawiajacy w przypadku zwtoki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, przewyzszajacego
kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 w przypadkach poniesienia strat z tytutu nie wykonania bgdz
nienalezytego wykonania umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci szkody rzeczywiscie

poniesionej.
§8
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy bedzie: ................c.ccoeeeiinnnn.

=

n

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Anna Suchowolec Tel. 85 664 22 55.

§9
1. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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§10
W sprawach nieuregulowanych umowag zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwym

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego sadom powszechnym.

§12
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a

1 egzemplarz Zamawiajacy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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