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ST - 0000 

WYMAGANIA OGÓLNE    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie urządzeń małej retencji – przepustów z piętrzeniem poniżej 1.0m w ostoi ptaków Gródek 

na działkach o numerach ewidencyjnych 1767, 1773, 1778, 1777/3, 1777/4 w obrębie Gródek, gmina 

Gródek, powiat Białostocki. Projekt jest realizowany w ramach  ogólnego projektu „Ochrona ptaków 

siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 

Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”.  

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą w/w inwestycji.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi  z nią 

związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich. 

1.4.2. Budowla piętrząca – budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie 

wody. 

1.4.3. Urządzenie upustowe – samodzielna budowla służąca do przepuszczania spiętrzonej wody, 

posiadająca przelewy i upusty. 

1.4.4. Wysokość piętrzenia – różnica pomiędzy rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia i rzędną 

wody dolnej, odpowiadającej przepływowi wody średniej niskiej. 

1.4.5. Normalny poziom piętrzenia „NPP” – najwyższy poziom zwierciadła wody w normalnych 

warunkach użytkowania. 

1.4.6. Maksymalny poziom piętrzenia „Max. PP” – najwyższe położenie zwierciadła wody 

spiętrzonej przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej 

pojemności powodziowej. 

1.4.7. Przepływ nienaruszalny /biologiczny/ - przepływ minimalny zapewniający utrzymanie życia 

biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej. 

1.4.8. Przepływ miarodajny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.9. Przepływ kontrolny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na 

placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym . 

1.4.11. Księga obmiaru – dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na budowie; 

powinien zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych  

w układzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.14. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający na poziomie posadowienia budowli. 

1.4.15. Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego – konstrukcja, w której procent zbrojenia jest mniejszy 

od procentu zbrojenia określonego w Polskich Normach, dotyczących projektowania konstrukcji 

żelbetowych, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego konstrukcji. 
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1.4.16. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 

do 40 mm. 

1.4.17. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

1.4.18. Beton hydrotechniczny – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu 

hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych  

i żwirowych (kruszywo łamane) z dodatkami uszlachetniającymi i uszczelniającymi używanymi do 

wykonania konstrukcji budowli będących stale pod wodą lub okresowo zalewanych, odporny na 

działanie warunków atmosferycznych i wód agresywnych. 

1.4.19. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

1.4.20. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody 

1.4.21. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa materiału o dużej szczelności, odpornej na działanie 

gruntowych wód agresywnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Zamawiający jest obowiązany do 

przekazania Wykonawcy w terminie określonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentów 

budowy: 

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 

- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej; 

- dziennik budowy; 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

               Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

               Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- Zamawiającego; 

- Sporządzoną przez Wykonawcę; 

               Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie decyzji i zaświadczeń niezbędnych do realizacji 

inwestycji w tym: 

1. Zaświadczenie o dokonaniu skutecznego zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie zbiorników 

    wodnych.  

2. Zaświadczenie o dokonaniu skutecznego zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 

    ustawy o ochronie przyrody. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

                Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy lub Zamawiającego stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
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1.Specyfikacja Techniczna; 

2.Dokumentacja Projektowa; 

                  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  

w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów budowli nie 

znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych, tj. wartości minimalnej lub 

maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne  

z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 

budowli, to Inspektor Nadzoru lub Zamawiający może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne  

z Dokumentacją Projektową i SST i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to 

materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. W takiej 

sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

          Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia tych robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

            Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym przez umieszczenie w miejscach  

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

1.5.5. Ochrona środowiska  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

   bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
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- możliwością powstania pożaru, 

           Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

           Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, zapleczu budowy, pomieszczeniach socjalnych, składowiskach oraz maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

          Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Dotyczy to również nawierzchni dróg gminnych niedostosowanych do dużych obciążeń. 

         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zmawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

        Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

        Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

          Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

          Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Zamawiający 

zastrzega sobie określenie dopuszczalnych obciążeń na istniejących dojazdowych gruntowych drogach 

dojazdowych do budowy. Wykonawca będzie stosować transport o nacisku na oś dostosowaną do 

dróg o nawierzchni gruntowej zlokalizowanych na torfach. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
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spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

2. Materiały  

       Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

        Nie dotyczy 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

          Nie dotyczy 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

                 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

3.SPRZĘT 

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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               Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i nie 

będą powodowały uszkodzeń dróg dojazdowych w związku z użyciem sprzętu ponadnormatywnego  

o zbyt dużym nacisku na oś. Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane  

i zakończone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych 

muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca 

powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

                 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

- nie dotyczy 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

                Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.3. Pobieranie próbek 

- nie dotyczy 

6.4. Badania i pomiary 

               Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
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wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

            W wypadku nie przedstawienia odpowiedniej deklaracji zgodności użytych materiałów 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 

przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

                Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

             Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych; 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności, 

3.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 

              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 

upoważnione instytucje. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów  

z powyższymi wymaganiami to także materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1 - Dziennik budowy 

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
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będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

    projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

  z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót. 

 2 - Księga obmiarów 

                Obowiązek prowadzenia księgi obmiaru powinien wynikać z warunków umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument określający rodzaj  

i ilość wykonanych robót na danej budowie i powinna zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia 

i zestawienia wykonywanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 

odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 

3 - Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

4 - Pozostałe dokumenty budowy 

           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  
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d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

f)  korespondencję na budowie. 

5 - Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

               Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

               Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- nie dotyczy 

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

               Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi Obmiaru). 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót. 

               W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b)odbiorowi częściowemu; 

c)odbiorowi ostatecznemu; 

d)odbiorowi pogwarancyjnemu; 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

             Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
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i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

 i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

               Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na obiekcie  

w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

               Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 8.3.2. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

                Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo  

w trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.3.1. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

                Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który 

dokonuje odbioru przy udziale: 

- Kierownika Budowy robót; 

- Inspektora Nadzoru; 

- przedstawicieli użytkowników; 

- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy; 

       Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 

określonych zagadnień. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

                 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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                 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

3.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); (Księga Obmiaru). 

4.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

               W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

               Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.3.1.  Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

8.5. Sprawozdanie techniczne. 

                 Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robót należy sporządzić 

sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać niżej wymienione zagadnienia: 

- zakres i lokalizacja wykonanych robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -  

kosztorysowej wraz z dokumentacją powykonawczą tych elementów w których wprowadzono zmiany 

oraz formalną zgodę Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 9.1 Przepisy ogólne.  

                Podstawą płatności będzie określała umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz.2351) - tekst jednolity z  późn. 

zm., 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021, poz.1686 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2021. poz.2233) z późn.zm. 

5. Ustawa z dnia 27 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021, poz.1973, z późn.zm.) 

6. Ustawa z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz.916 ze zm.-t. jedn.) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia  rodzajów  

    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - (Dz.U.2019,  poz.1839 z późn.zm.) 

8. Ustawa z dna  3  października  2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie,  

   udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na środowisko 

   (Dz.U.2021, poz. 2373, z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (D.U.2022, poz. 503-tekst jednolity z późn.zm.) – ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

10. Ustawa z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019, poz. 2019-tekst jedn.  

      z późn. zmianami). 
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11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (D.U.2021, poz. 1990-tekst jednolity z późn.zm.) – Prawo 

      Geodezyjne i Kartograficzne  

12. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne obowiązujące przy wykonywaniu robót. 

 

                                                              ST - 0001 

PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW. 

 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego  

i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

             Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

             Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują prace geodezyjne związane  

z realizacją w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

1.4.3.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  

i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4.   Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

2.  Materiały. 

          Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST – 0000. 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:  

- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki,  

- farbę odblaskową.  

            Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone  

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 

i długość 1,5 do 1,7 m.  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć 

długość uniemożliwiającą zniszczenie przez poruszający się sprzęt i przekrój prostokątny. Świadki 

powinny mieć długość zapewniającą widoczność operatorom sprzętu. 
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3. Sprzęt. 

           Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

             Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  Transport. 

             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST – 0000 „Wymagania 

Ogólne”.  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

               Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

               Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a)  wytyczenie osi obiektu, 

b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy 

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością 

do 1 centymetra. 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne" 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

               Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

7. Obmiar robót. 

               Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów powierzchniowych i km 

(kilometr) – w przypadku obiektów liniowych /np. linia brzegowa zbiornika. 

8. Odbiór robót. 

                Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, (obrys fundamentów 

budowli) w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
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ST - 0002 

Roboty ziemne mechaniczne i ręczne. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.     

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy obiektów budowlanych obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach kat. I-II i III-IV z selekcją części gruntów do wykorzystania na 

   nasypy, 

- rozplantowanie gruntu z wykopu, 

- obsypanie rurociągów i elementów żelbetowych z zagęszczeniem 

- budowę nasypów (nasyp w obrębie miejsca oznaczonego w projekcie),  

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

1.4.6. Dokop – ręczny wykop do rzędnych posadowienia stopy fundamentów /po wykopie 

mechanicznym/.  

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania po wykonaniu robót konstrukcyjnych, do 

zasypania budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Isz = 
Pd 

Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U = 
d60 

d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania ogólne" 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

            Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-0000 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały.  

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST - 0000 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

             Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów - koparka 

- rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka 

- pompy przeponowe 

4. Transport. 

             - nie dotyczy 

5. Wykonanie robót. 

5.1.  Przygotowanie terenu robót.  

         Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. 

5.2.  Zasady wykonywania robót. 

                Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

                Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji  

i innych struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 

Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed 

ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług  

z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.  

              Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 

ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów i zalegania humusu który należy oddzielić, były odspajane 

oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 

uzasadnione skomplikowanym układem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.. 

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów i zasypania fundamentów budowli powinny 

być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru 

dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zmarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 

0.5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

             W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na 

czas zimy w gruntach  wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 

przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych  

w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej 

przez pompowanie  wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 
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5.3. Odwodnienie wykopu.  

              Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  

w kierunku podnoszenia się niwelety. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 

1. Rowów (kanałów) opaskowych (otaczających ten teren). 

2. Rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 

                Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, 

gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub 

utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót 

odwadniających i obserwacji zasięgu depresji powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 

ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać  

w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w 

podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania 

podłoża istniejących budowli. Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu poprawienia 

warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu 

budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków wodno – 

gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianego na budowie. 

Odwodnienie robocze obejmuje :  

1. wykonanie rowów opaskowych, rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą)  

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych oraz 

drenażu odwadniającego, 

2. Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od 0.1-1.0%, zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 

3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci studni zbiorczej. 

              W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również innymi 

metodami. Przyjęta metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. Lokalizacja rowów 

odwodnienia roboczego powinna być uzgodniona z projektantem. Sposób odwodnienia wykopów nie 

może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 

5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

             Wykonane grobelki należy zagęścić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zagęszczenia 

nawierzchni dróg gruntowych. 
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5.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

            W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

1. Wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi. 

2 Zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypaniem około 0.50 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru). 

3. Zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 

 a jeśli to konieczne zasięgnąć rady ekspertów. 

               W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić  odpowiednie władze administracyjne, 

zagrożone miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na 

odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 

przeprowadzone wg ich wskazówek. 

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.  

- nie dotyczy 

5.7. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

            Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm, 

 i - 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola wykonania wykopów. – nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu 

         Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z obowiązującymi normami – Roboty 

ziemne budowlane, i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

długość urządzeń mierzonych wzdłuż osi podłużnych z dokładnością do 1.0 m, 

- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szerokość dna, nachylenie skarp)  

w granicach tolerancji określonych powyżej w trzech losowa wybranych przekrojach na każde 200 m. 

- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż – 3cm lub +1cm 

          Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

          Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót. 

              Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny). 

8. Odbiór robót. 

              Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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ST-0003  

Budowle żelbetowe, zbrojenie konstrukcji 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

                       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.   

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

-  Budowle żelbetowe 

-  Zbrojenie konstrukcji betonowych. 

-  Podłoża betonowe pod konstrukcje 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  

w ST-0000 Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

       Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

-  deski iglaste obrzynane kl. III,  gr. 19-45 mm 

-  drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane 

-  beton hydrotechniczny minimum: B-30, M-6, F-150,  

-  beton B-10 

-  pręty stalowe okrągłe gładkie AIIIN śr. 8 i 10 mm 

-  roztwór asfaltowy do izolacji i gruntowania 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000  Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  ciągnik kołowy,  przyczepa skrzyniowa 

-  beczkowóz ciągniony 2500dm3 

-  samochód skrzyniowy do 5 t  

-  wciągarka ręczna 3-5 t  

-  prościarka, nożyce, giętarka 

Sprzęt do wykonania betonowania 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i układaniu mieszanki 

betonowej podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt.3. 

                 Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być podane 

oględzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 

półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na 

cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do 

dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 

rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być 
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sprawdzone, co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie  

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 

ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

-  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

   gęstoplastycznej, 

-  wibratory pogrążalne, 

-  zacieraczka do betonu, 

-  agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

    ułożonej mieszanki betonowej, 

-  deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

   drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

-  deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami 

   drewnianymi z krawędziaków, 

-  ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 

    maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, 

-  prościarka, 

-  nożyce mechaniczne, 

-  giętarka mechaniczna. 

           Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru.  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000  wymagania ogólne pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej. 

                 Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 

użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  

i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

-  90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC, 

-  70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 

-  30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 

wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 

warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 

W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 

wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana  

w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 

odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 5. 
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5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1 Wytwarzanie betonu 

                Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 

być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 

wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie 

objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość 

mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 

jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą 

spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych 

składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelność po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być 

osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru 

może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli 

ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 

przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 5ºC. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 

zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze 

dobowej >10ºC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 

przyjmuje się równe wartościom 1.3 r-g. W przypadku odmiennych warunków wykonania  

i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 

temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Zaleca 

się dla betonów mających bezpośrednio kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40  

z dodatkiem superplastyfikatora w celu uzyskania właściwego zagęszczenia. Konsystencja mieszanek 

nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji 

kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 

powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 

punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak  

w  mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 

- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

   niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy 

   kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W- mniejszym  

i większym od wartości przewidywanej teoretycznie- wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Nasiąkliwość betonu 

nie może być wyższa od 4%, a wodoszczelność powinna być zgodna z projektem oraz 

przewidywanym zagrożeniem korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju cementu  

w zależności od stopnia agresywności siarczanowej środowiska powinny być zgodne z wymogami 

projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być 

używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana 

do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu 

towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Dostawca betonu powinien przedstawić 

atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badań materiałów użytych do 

produkcji i wyniki badań wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje różne receptury dla 

poszczególnych klas betonu. Powinny one być zaprojektowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

trwałość, wytrzymałość, konsystencję i uzyskanie gładko wykończonej powierzchni. Ponadto spełniać 
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wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakości opracowanej receptury powinny uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone żadnej mieszance betonowej, aż 

do uzyskania pomyślnych wyników prób. Należy zapewnić dostawę tych samych materiałów przez 

cały czas stosowania przyjętej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze należy 

opracowywać na bieżąco przy każdej zmianie wilgotności kruszywa. Ponowne próby powinny zostać 

wykonane, jeżeli którakolwiek cecha materiału albo mieszanki ulegnie zmianie w trakcie robót. 

 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

-   Roboty przygotowawcze 

                 Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien 

uzyskać pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia  

i materiały do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do 

wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich 

przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien 

dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom  

i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może 

zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub 

wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. 

Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone 

w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. 

              Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste  

i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 

-   Układanie betonu w konstrukcjach 

              Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach  

o grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez 

zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona  

w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm.Mieszanki betonowej nie 

należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta 

jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić 

przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy 

podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później 

wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. 

-   Betonowanie w okresie letnim 

                   Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie 

wytycznymi zamieszczonymi poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą 

prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym 

okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze 

wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących 

pielęgnacji betonu. Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych zarówno przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien 

zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia 

wystającego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie 

większą niż 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

-   Betonowanie w okresie zimowym 

                       Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura 

zewnętrzna w okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej5ºC. Konstrukcji  

z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też  

w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie 
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powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. Betonowania można prowadzić w okresie 

zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne środki ostrożności, aby zapewnić, że 

temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po 

tym okresie, co najmniej: 

-  4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki; 

-  2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki. 

Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące: 

-  Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy mieszać 

przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. 

-  Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. 

-  Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. 

-  Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostrożności, 

które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze 

szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie 

nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

proponowanych środków ostrożności.  

-   Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych 

             Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy 

temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza 

przekracza 25ºC, betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności. 

-   Zagęszczanie betonu 

              Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której 

celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton 

powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie 

wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne 

powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania 

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący 

zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być 

wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie 

zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne 

powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być 

stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu 

do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć  

w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie 

powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy uważać, aby w wyniku stosowania 

zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub 

wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o dużym nasyceniu zbrojenia, może być 

konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy 

zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez 

bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub 

nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu 

nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne 

zagęszczenie otaczającego ją betonu. Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu 

niezbędnie wymaganego i nie powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować 

zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie 

należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 
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związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go usunąć  

z konstrukcji. 

-   Przerwy robocze i technologiczne 

                Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na 

pionowych płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie 

pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do 

betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy 

powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był 

ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla 

przerw roboczych i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać 

zastosowanie taśm wodoszczelnych. Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych  

i technologicznych powinny  być kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby 

zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne 

oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości  

i rozwiązań projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do prac. W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze 

świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren 

kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać strumieniem 

wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio 

przed betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę 

betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest 

szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, 

perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących. 

-  Łączenie nowych konstrukcji ze starymi 

                      W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio 

wykonanych robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić 

wodą, powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu  

i zanieczyszczeń.  Należy zwrócić  szczególną  uwagę, na dokładne  zagęszczanie świeżego betonu.  

W pewnych przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi 

operacjami wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego 

betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny 

sposób niż wymieniono powyżej. 

5.2.2.  Pielęgnacja betonu 

                W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 

warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej 

wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu 

podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne 

temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane każdego dnia przez 

Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru.  

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 

matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane 

dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak 

szybko ja to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu  

z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty 

powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia  

i pielęgnacji betonu. Nie należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych 

powierzchniach lub tam gdzie należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania 

dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane  
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w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed 

przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu 

kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo 

podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia 

ochładzania deskowania wypełnianego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, 

wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed 

przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane 

jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

-  Obciążanie konstrukcji betonowych 

                   Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co 

najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. Konstrukcję można 

obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu wytrzymałości 

charakterystycznej przez beton. 

5.2.3. Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych 

 Informacje ogólna 

               Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły 

obciążenia występujące w czasie układania i zgęszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie 

konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji przechodzących  

i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych. 

-  Materiały na szalunki 

              Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, 

zapewniające wielokrotne użycie. Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku 

konieczności technicznej i powinny być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. 

Grubość drewna na deskowanie nie powinna być mniejsza niż 30mm. Alternatywnie za aprobatą 

Inspektora Nadzoru, deskowanie może być wykonane z: 

-  metalowych szalunków, 

-  sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm, 

-  sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być 

   impregnowane i gładkie. 

-   Montaż deskowań 

                   Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem 

obciążeń. Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu  

i pionu. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań podano w WTWiORBM-BO. Deskowania 

muszą być szczelne, tak, aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale 

także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. 

System połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 

-   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu  

                   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania 

konstrukcji betonowych lub podparć innych konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu  

i powinny spełniać wyszczególnione powyżej wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem 

gładkości płaszczyzn deskowania. 

-   Połączenia wewnętrzne 

                  Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

-   Środki adhezyjne 

                Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z  betonem  

przesmarowane środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał 

powodujący szkodliwe oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. 
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Nie można dopuścić Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem 

przesmarowane do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia  

i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 

-   Otwory rewizyjne 

               Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania  

i zagęszczania masy betonowej. 

Rozdeskowanie konstrukcji 

              Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod 

wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodować uszkodzenia 

betonu. Minimalny czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych elementów 

konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się 

Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wytrzymałości betonu przed rozformowaniem jak również 

uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie. Okresy demontażu deskowania dla 

przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej podano w tabeli poniżej: 

 

Deskowanie boczne belek, 

Ścian i słupów 

Deskowanie dolne stropów i belek 

Dla długości do 3m Dla długości powyżej 3m 

3 dni 8 dni 20 dni 

 

                 W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii Inspektora 

Nadzoru beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas 

deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy temperatura była niższa niż 4ºC. 

Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być 

natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

-   Wykańczanie powierzchni betonowych 

Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie mówi 

inaczej. 

-  Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie powyżej poziomu terenu (za wyjątkiem powierzchni 

poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami ściekowymi powinny   posiadać 

powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu deskowania. 

-  Powierzchnie poniżej poziomu terenu: tekstura powierzchni może odzwierciedlać użyte deskowania. 

-  Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte packą   

stalową na gładko (blichowane). 

-  Krawędzie elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20mm na 20mm. 

-  Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca przed  

wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m
2 
do aprobaty Inspektora Nadzoru. 

-  Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków, 

   widocznych rozwarstwień kruszywa itp. 

-  Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu. 

5.2.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

                     Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 

wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze zagęszczony. 

Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych 

tolerancji podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli- „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają 

wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. Nierówności powierzchni 
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powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie nierówności powierzchni powinno być 

dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m. 

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą: 

Faktura 

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Wymiary liniowe 

i poziomy 

Nierówności 

kątowe 

Nierówności 

faliste 
Przekrój 

Powierzchnie wykonane w 

szalunkach obłożonych PVC/GRP 

i przeznaczone do kontaktu z 

cieczami 

±3 0 ±3 ±6 

Powierzchnie z pierwszą warstwą 

tynku 
±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6 

Zewnętrzne powierzchnie nie 

uformowane 
±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie 

uformowane 
±12 ±6 ±6 +12/-6 

 

5.2.5. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

                   Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony  

z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast 

wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru będzie odrzucona. Jakiekolwiek 

drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora Nadzoru natychmiast po 

zakończeniu rozdeskowania i pielęgnacji. Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się 

ograniczać do: 

a) otwory zostawione w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać oczyszczone  

z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do naprawy. 

Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po 

stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi. 

b) wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczone  

i zatarte zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania. 

c) wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. 

d) małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadłe do lica betonu na głębokość, co najmniej 

25mm i wypełnione zaprawą naprawczą. 

-   Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji 

                Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej 

części wagowo cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego 

przez sito 1mm. Dodatki ulepszające konsystencję mogą być dodawane po zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszające konsystencję jak również receptura zaprawy podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien być dobrze dobrany do 

otaczającego betonu. Do naprawy konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i szpachlówki na 

bazie cementu, modyfikowane polimerami i żywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna być nakładana w warstwach o grubości nie 

większej niż 15mm. W trakcie naprawy należy zaprawę zagęszczać przez ubijanie na całej 

powierzchni warstwy. Po zagęszczaniu powierzchnia każdej warstwy powinna być uszorstniona przed 

nałożeniem następnej warstwy. Otwory nie powinny być napełniane powyżej lica betonu. 
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5.2.6. Zbrojenie konstrukcji betonowych 

-   Typy, jakości i magazynowanie 

              Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów – stal 

RB500W/BSt500S lub równoważna odpowiadającej stali klasy A IIIN. Dostarczoną na plac budowy 

partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając zgodność atestu z zamówieniem oraz 

cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, 

oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe 

niż 5mm na 1m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. 

Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku 

wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. 

Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru i powinny posiadać rozmiar 

wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie 

zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa 

powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice. Siatki zbrojeniowe 

należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

-   Planowanie robót 

                   Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie 

Wykonawca powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej  

w kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak również: wykazy zbrojenia 

z podaniem długości i gięć na każdy element i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień 

powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów 

i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodne  

z rysunkami. 

-   Przygotowanie materiału 

                  Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. Po 

zamontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić. 

-   Gięcie prętów 

                  Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć 

i powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niż 

12mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

-   Cięcie siatek zbrojeniowych 

                 Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki 

sposób, aby ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek. 

-   Łączenie prętów i drutów 

               Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności 

po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być 

wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów 

powinna spełniać wymagania. Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób 

określony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru. 

-   Montaż zbrojenia 

                Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku 

zgrupowane w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, 

średnicy i długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na 

miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. Poprawny układ  

i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie, wieszaki  

i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu 

wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który 

zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które mogą wystąpić podczas budowy. W czasie 
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układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu 

lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. W płytach zbrojonych dwoma 

warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) 

zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna 

być zgodna z obowiązującymi przepisami w zależności od warunków środowiskowych oraz 

wymogami projektu. Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien 

być mniejszy niż rozmiar kruszywa +5mm. Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone 

na działanie warunków atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być 

zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych 

środków ostrożności, pojawi się rdza na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku 

satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

-   Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

               Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 

zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

-  Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 

-  Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 

-  Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 

-  Grubość otuliny prętów 

-  Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 

-  Czystość powierzchni prętów 

-  Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych 

-  Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół lub wpis do dziennika budowy. 

Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach należy wykonać 

zgodnie z rysunkami i/lub wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wszystkie akcesoria niezależne od 

rodzaju materiału takie jak kotwy, gniazda, przejścia, taśmy, itd., winny być zamontowane przez 

Wykonawcę w elementach zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami. Wykonawca zapewni, że wszystkie 

akcesoria i elementy wymienione powyżej zostaną dostarczone na plac budowy w terminie 

zabezpieczającym planowe wykonanie robót. 

5.2.7. Montaż, elementów do zabetonowania i innych akcesoriów. 

              Przed wylaniem betonu wszystkie pręty, rury lub przepusty, jak również inne akcesoria 

powinny zostać zamocowane trwale w ich właściwych pozycjach. Nie wolno wycinać w betonie bez 

uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie może zostać zastosowana 

powyższa procedura, można dopuścić do wykonania otworów lub wykuć o stosownych rozmiarach 

uwzględniając ich późniejsze wbudowanie. Otwory lub odkucia powinny mieć rozmiary i kształty 

umożliwiające prawidłowe ułożenie i zagęszczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworów  

i odkuć powinny być traktowane jako złącza konstrukcyjne. Wszystkie elementy do wbudowania 

powinny zostać trwale umocowane w ich właściwych pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub 

uszkodzeniu podczas betonowania. W szczególności żadna rura ze złączem kołnierzowym nie może 

zostać zabetonowana, dopóki nie zostało sprawdzone jej dokładne zamontowanie z pozostałą częścią 

instalacji oraz nie zabezpieczono jej we właściwej pozycji. Beton używany do zabetonowania 

otworów powinien mieć tą samą klasę, co beton otaczającej konstrukcji, chyba, ze zgodnie  

z instrukcjami producenta beton będzie również posiadał właściwą rozszerzalność objętościową. 

           Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa używana do tego celu powinna 

również posiadać właściwości ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny zostać 

ułożone i zagęszczone w sposób nie narażający wbudowanych elementów na przemieszczenie lub 

uszkodzenie. 
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-   Wycinanie lub usuwanie zbrojenia 

            Zbrojenie w betonie nie powinno być odginane lub przesunięte w celu wbudowywania innych 

elementów bez zgody Inspektora Nadzoru. W miejscach, w których wycięto zbrojenie w celu 

wykonania otworów i odkuć, Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupełniające pręty zbrojeniowe 

zgodnie z wymogami i  zatwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia  naprężeń. 

          Wycinanie zbrojenia może zostać dopuszczone wyłącznie po zatwierdzeniu i inspekcji 

Inspektora Nadzoru. 

-   Czyszczenie 

               Przed wypełnieniem lub zalaniem zaprawą, otwory i odkucia powinny zostać wyczyszczone 

w celu usunięcia pyłu i innych zanieczyszczeń. Otwory i odkucia przed wypełnieniem lub zalaniem 

zaprawą powinny zostać mocno zwilżone czystą wodą. Gwinty prętów kotew i inne elementy powinny 

zostać wyczyszczone i nasmarowane niezwłocznie po zabetonowaniu. 

-   Zalewanie zaprawą wąskich szczelin 

               W przypadku przestrzeni pomiędzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, 

a otaczających go betonem wynoszącej 25 mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna się składać  

z jednej części cementu i dwóch części piasku o prawidłowo dobranej rozszerzalności objętościowej. 

-  Styk pomiędzy starym i świeżym betonem 

              W miejscach, gdzie świeży beton łączy się z betonem starym, Wykonawca powinien skuć 

stary beton do uzyskania równych powierzchni. Miejsce złączenia powinno być uważane za złącze 

konstrukcyjne, a przed ułożeniem nowego betonu powinno zostać zabezpieczone odpowiednią żywicą 

epoksydową. Zewnętrzny styk złącza pomiędzy starym i świeżym betonem należy wykonać  

z wpustem 20x25mm. Po całkowitym stwardnieniu betonu należy przestrzeń wpustu wypełnić 

odpowiednim szczeliwem epoksydowym. 

5.2.8. Usterki konstrukcji 

            Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie 

Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu opłat. Tolerancje 

powinny być w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek pęknięcia powinny być uszczelnione 

iniekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt7. 

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10, KNR 2-11,KNR 2-13  

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 7-20, KNR 2-02 

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KSNR 10, KNNR 10 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9.  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST-0004.  Umocnienie skarp i dna rowów przed i poniżej przepustów 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

- „Obsiew skarp - ręcznie” 

- „Obsiew terenu rozplantowania urobku i terenu zniszczonego-ręcznie” 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

-  Plantowanie skarp. 

-  Plantowanie wykonanych nasypów. 

-  Ułożenie włókniny pod umocnienia, umocnienie z bruku kamiennego, umocnienia kamienne. 

-  Obsiew. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

wymagania ogólne pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

- nawozy 

- nasiona traw 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 3. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 4. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 5. 

5.2.Warunki i zakres stosowania umocnień.  

5.2.1. Bruki. 

Rodzaj i grubość bruku i podkładu  zostały określone w dokumentacji technicznej (PB).Przy 

wykonywaniu bruków obowiązują następujące zasady: 

- podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki, 

- podsypkę pod umocnienie wykonujemy z pospółki grubości wskazanej w dokumentacji  technicznej, 

- na warstwę podsypki układamy geowłókninę   300g/m
2
,  

                    Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podsypki, 

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 

kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić 

wymagania określone przez producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie 
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sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do 

podłoża gruntowego Brukowanie wykonuje się na skarpach o nachyleniu skarp minimum 1:2. 

Kamienie do brukowania należy tak dobrać, aby przylegały do siebie i aby powierzchnia skarpy po 

umocnieniu była równa. Większe powierzchnie kamienia powinny przylegać do skarpy. Szerokość 

spoiny nie powinna być większa od 3 cm. Szczeliny należy zaklinować i wypełnić betonem. Trwałość 

wybrukowanych nawierzchni zależy od należytego przygotowania podłoża skarpy lub powierzchni 

płaskich/ oraz od dobrego i szczelnego ułożenia bruku. Bruk powinien być tak ułożony, aby żaden 

kamień nie dawał się wyjąć i aby nie ruszały się poszczególne kamienie. W stopie skarp należy 

wykonać podparcie bruku. Może to być krawężnik betonowy lub fundament betonowy, a w naszym 

wypadku fundament betonowy o wysokości 30 cm i szerokości 15 cm. Bruk należy układać na 

podsypce z piasku, żwiru lub pospółki. Beton do spoinowania musi mieć konsystencję 

gęstoplastyczną. Nie należy stosować betonu suchego. Beton należy zagęszczać.  

5.2.2.  Umocnienie dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi typu „EKO” 

               Umocnienie skarp  płytami ażurowymi typu „EKO” o wymiarach 40 x 60 x 8 cm lub 

90x60x10 lub innymi płytami przewidziano pasem szerokości 1.20 m u podstawy skarp. Płyty 

ażurowe należy oprzeć  o pale wbite w dno rowu co 20 cm na głębokość 80 cm, lub o płyty ułożone w 

dnie.  Umocnienie skarp płytami ażurowymi projektowane jest również jako element stopni. Płyty 

betonowe ażurowe należy ułożyć na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej, natomiast wolne 

przestrzenie wypełnić gruntem urodzajnym /humus/ i obsiać trawami . Przy wykonywaniu umocnień 

dna i skarp płytami ażurowymi typu obowiązują następujące zasady: 

- podłoże pod umocnienie powinno być wyrównane, skarpy wyprofilowane zgodnie z dokumentacją; 

- wierzchnia warstwa podłoża, bezpośrednio przed układaniem  podsypki należy lekko zruszyć na 

   głębokość kilku cm.; 

- podsypkę po rozścieleniu należy wyrównać, a następnie równomiernie ubić na całej powierzchni; 

- ułożyć geowłókninę; 

- układanie płyt należy rozpocząć od stopy skarpy, opierając płyty „karbami” o płyty ułożone w dnie; 

- płyty należy układać mijankowo, aby przerwy między płytami nie pokrywały się; 

- zewnętrzne pasy należy wykończyć elementami połówkowymi lub ćwiartkowymi lub zabetonować 

   betonem hydrotechnicznym w ten sposób, aby krawędzie obrysu umocnionej powierzchni tworzyły 

   linię prostą; 

- spoiny między płytami wypełnić zamułką piaskową; 

- w przypadku gdy umocnienie na skarpie nie jest wykonywane na pełną jej wysokość, wówczas za 

  górną krawędź umocnienia należy założyć darninę „na rąb” i przykryć ją płatem darniny „na płask” 

  oraz przybić do podłoża szpilkami; 

- za zewnętrznymi płytami umocnień przepustu w dnie i na skarpach należy zabić paliki drewniane  

  o średnicy 7 ÷  9 cm, długości 0.80m wbitych w odstępach co 20 cm wzdłuż zewnętrznych krawędzi 

  w celu ich zastabilizowania.  

5.2.3. Obsianie nasionami traw.  

            Obsianie powierzchni skarp trawą i urobek uformowany wzdłuż ogrodzeń powinno być 

przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna 

trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 0.012 kg/ m
2 

skarpy, a po 

rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien 

podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie 

suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.  

5.2.4. Obsianie mieszanką traw terenu rozplantowania urobku.  

                Urobek z wykopu po rozplantowaniu mechanicznie i przykryciu go warstwa humusu 

zdjętego z miejsca lokalizacji zbiorników, składowanego w hałdach w okresie wykopu czasz 

zbiorników należy obsiać jak w pkt. 5.2.1. 
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6.Kontrola jakości robót. 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 6. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót  w: - specyfikacji technicznej ST-0000 wymagania ogólne pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9. 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 


