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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nig
zwigzanymi, stuzaca gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystania z nich.
1.4.2. Budowla pietrzaca — budowla hydrotechniczna umozliwiajaca state lub okresowe pietrzenie
wody.

1.4.3. Urzadzenie upustowe — samodzielna budowla stuzaca do przepuszczania spietrzonej wody,
posiadajaca przelewy i upusty.

1.4.4. Wysoko$¢ pietrzenia — rdznica pomiedzy rzgdng maksymalnego poziomu pigtrzenia

i rzedng wody dolnej, odpowiadajacej przeptywowi wody $redniej niskiej.

1.4.5. Normalny poziom pigtrzenia ,,NPP” — najwyzszy poziom zwierciadta wody
w normalnych warunkach uzytkowania.

1.4.6. Maksymalny poziom pigtrzenia ,,Max. PP” — najwyzsze potozenie zwierciadta wody
spi¢trzonej przy uwzglednieniu statej rezerwy powodziowej; dla budowli pigtrzacej nie majace;j
pojemnosci powodziowe;j.

1.4.7. Przeplyw nienaruszalny /biologiczny/ - przeptyw minimalny zapewniajacy utrzymanie zycia
biologicznego w cieku ponizej budowli pigtrzacej.

1.4.8. Przeptyw miarodajny — przeptyw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.9. Przeptyw kontrolny — przeptyw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sie,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.10. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce
na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.

1.4.11. Ksigga obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilo§¢ wykonanych rob6t na budowie;
powinien zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych
w uktadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
1.4.12. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.14. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.
1.4.15. Konstrukcje z betonu stabo zbrojonego — konstrukcja, w ktorej procent zbrojenia jest mniejszy
od procentu zbrojenia okreslonego w Polskich Normach, dotyczacych projektowania konstrukcji
zelbetowych, w zalezno$ci od przyjetego schematu obliczeniowego konstrukcji.

1.4.16. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane

o $rednicy do 40 mm.
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1.4.17. Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.18. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu
hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
1 zwirowych /kruszywo tamane/ z dodatkami uszlachetniajacymi i uszczelniajacymi uzywanymi do
wykonania konstrukcji budowli bedacych stale pod wodg lub okresowo zalewanych, odporny na
dziatanie warunkow atmosferycznych i wod agresywnych.

1.4.19. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody

1.4.21. lIzolacja przeciwwilgociowa — warstwa materiatu o duzej szczelno$ci, odpornej na dziatanie
gruntowych wod agresywnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w  terminie  okre§lonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéow budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- pelnej dokumentacji kontraktowej;
- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie  wszystkich robot  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty trasy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robdt. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- Zamawiajacego,
- Sporzadzona przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac



bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materialow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. wartosci minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale osiagnigto mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty
1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa
w pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 SST, i wptyneto to na nie zadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia tych roboét. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych obiektdéw, dla ktorych jest to niecodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt Przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nast¢pujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny



z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.
1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnosc¢. Stan naprawionej wlasnoséci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich witadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy.

Wykonawca zapewni transport wewnetrzny materialow ciggnikiem z przyczepa o nosnosci

do 3.5T. lub zapewni dowdz materialow w_inny sposob, dostosowany do warunkow terenowych

i wilgotno$ciowych na trasach dojazdu. Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zadaé

wynagrodzenia za budowe drdg technologicznych, a koszty budowy dojazdéw winien kalkulowaé

w_ cenie ofertowe]. Jednocze$nie podczas realizacji budowli nalezy zapewni¢ komunikacje do

poszczegdlnych czesci budowli droga technologiczna.




1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly

w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robo6t. Humus i urobek czasowo usunigty z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢
sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na ,,odktad”
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Zastosowanie
materiatdw z innych Zrédel musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw
Nie dotyczy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwos$¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bgda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST



a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych
1 wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié, do aprobaty
Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli jakos$ci jest osiagniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan begda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zZrodlta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢  zgodnos¢ materialdow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
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Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma,

3. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy
zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez
upowaznione instytucje. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materiatow
z powyzszymi wymaganiami to takze materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatagcznikami.
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

1 ostatecznych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcey w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

2 - Ksiega obmiaréw
Nie dotyczy

3 - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje na budowie.

5 - Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi cze$ciowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci 1 jakosci wykonywanych robét. Obioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w - pkt. 8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikowych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$§¢ wykonanych robdt
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w
trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

Dla dokonania odbioru czg¢sciowego 1 ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robdt;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrgbne przepisy;

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcéw dla
okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji.
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.
Dzienniki Budowy.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST .
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
Opinig¢ technologiczng — nie dotyczy.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych — nie dotyczy.
Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.
Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

© oo N O A WD
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot  zwiagzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Nie dotyczy.
9. Podstawa platnoSci.
9.1 Ogdlne przepisy
Podstawa  ptatnosci  bedzie  okreslala  umowa  pomiedzy  Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz.U.2023, p0z.682) z p6zn. zm.,

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579
z dn. 20.4.2007 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2023. p0z.1478) z p6zn.zm.

5. Ustawa z dnia 27.03.2017 r. — Prawo ochrony $rodowiska — (Dz. U. 2022 poz. 2556). z p6zn. zm.).
6. Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych - /Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.).
8. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

9. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowiazujace przy wykonywaniu robot.
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ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych i obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja prace geodezyjne zwigzane
z realizacjg W/w inwestycji.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen 1 konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.
1.4.4. Punkty gltowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - s3 zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogodlne stosowania materiatdow podano w Specyfikacji ST — 0000.

Do utrwalenia punktow gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednic¢ 0,15 do 0,20 m
i dhugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny miec
dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet.

Warunki ogoélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0000 ,,Wymagania
Ogodlne”. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ $rodkami transportu podanymi
w projekcie.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektéw kubaturowych

Dla obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamentow
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie
nalezy okres$li¢ z doktadnoscia do 1 centymetra.

6. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych =zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robaét.
Nie dotyczy.

8. Odbidr robot.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, (obrys fundamentow
budowli) w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
Nie dotyczy.
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ST-0002. Roboty przygotowawcze.
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
- Wykoszenie roslinno$ci
- Usunigcie ziemi urodzajnej warstwa 15 cm
- Wykonanie tymczasowego dojazdu. Wykonanie dojazdu obejmuje wszystkie koszty, w tym
eksploatacyjne zwigzane z ich uzytkowaniem i likwidacja(rozbiorka) dojazdu,
- Wykonanie grodzi ziemnych.

2.Materialy

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0000

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0000 "Wymagania ogolne" pkt 3.

- sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

- dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

- liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

- sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3.2.Sprzet - lista

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacego sprzetu:

- kosiarka

- ciagnik kolowy

- przyczepa skrzyniowa

- samochod dostawczy

- spycharka gasiennicowa 74KW (100KM)

- koparka 0.60 m®

- ciagnik z przyczepa

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport materialow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogoélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogdlne zasady

8.0dbior robét

8.1.0dbior robot - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Przepisy zwiazane

9.1.Przepisy ogdlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.
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ST - 0003
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach kat. I-11,
- rozplantowanie gruntu z wykopu,
- obsypanie elementéw zelbetowych z zageszczeniem
- budowe nasypow (nasyp w obrebie miejsca 0znaczonego w projekcie),
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m

1.4.6. Dokop — reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu robot konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztaltowania terenu w obrgbie zastawki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-0000 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy.
Nie dotyczy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne odnos$nie sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- pompy przeponowe

4. Transport.
- nie dotyczy
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5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem terenu oraz roslinnosci.

5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczgciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona weryfikacji polozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych $rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu uslug
z ktorych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw i zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byty odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej
przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢é jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnoS$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢, gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie
wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych
w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot odwadniajacych i obserwacji zasiggu depresji
powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie
poziomu wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podlozu wykonywanej budowli a takze w podtozach budowli sgsiednich i aby na skutek
wytworzonej depresji nie wystapily nadmierne osiadania podtoza istniejacych budowli. Odwodnienie
podtoza budowli wykonuje si¢ w celu poprawienia warunkéw wykonywania budowli, np. dla
umozliwienia poruszania si¢ po podtozu sprze¢tu budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze
i powinno by¢ dostosowane do warunkéow wodno — gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu
przewidzianego na budowie.
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5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Podtoze pod fundamenty nalezy zaggs$ci¢ do 14 > 0.65. Wykonane grobelki i nasypy nalezy
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi zageszczenia nawierzchni drog gruntowych.

5.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy wykona¢ odwodnienia iglofiltrami.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wiadz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.
- nie dotyczy

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wiceksze niz +10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm,
i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz: + 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow. — nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu

Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami —
Roboty ziemne budowlane, i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

8. Odbior robét.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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ST-0004
Budowle zelbetowe, zbrojenie konstrukcji
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

- Budowle zelbetowe

- Zbrojenie konstrukcji betonowych.
- Podloza betonowe pod konstrukcje

2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-0000 Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialdéw podstawowych:
- deski iglaste obrzynane KI. 111, gr. 19-45 mm lub sklejka szalunkowa
- drewno okragle iglaste na stemple budowlane
- beton hydrotechniczny minimum: C-25/30, M-6, F-150 z licencjonowanej wytworni betonu
- beton B-10
- prety stalowe okragle gltadkie AIIIN $r. 8 i 10 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0000 Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa
- beczkowo6z ciagniony 2500dm3
- samochdd skrzyniowy do 5 t
- wciagarka rgczna 3-5t
- prosciarka, nozyce, gietarka
Sprzet do wykonania betonowania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki
betonowej podano w ST-0000 wymagania og6lne pkt.3.
Beton Wykonawca powinien zakupi¢ w wytworni betonu z dostarczeniem Zamawiajgcemu
wynikow badan.
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od polciektej do
gestoplastycznej,
- wibratory pograzalne,
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- zacieraczka do betonu,
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- deskowania z tarcz §redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rgcznego z ramami
drewnianymi z krawedziakow,
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan,
maszyny do obrébki stali zbrojeniowej,
- prosciarka,
- nozyce mechaniczne,
- gietarka mechaniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w ogdlnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 4.
Transport mieszanki betonowej.

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodkow w celu wuniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow
1 zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikdéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana
w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Zakres robot objetych ST.
5.2.1 Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni.
Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
- Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien

uzyska¢ pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robot. Wszystkie urzadzenia
i materialy do robdt powinny znajdowac si¢ na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do
wykonania tych robdt. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robot tylko po takich
przygotowaniach, ktore zgodne beda z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
dopilnowa¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotnos$¢ i nie ulegato odksztalceniom
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1 wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitng. Inspektor Nadzoru moze
zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktore wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub
wysuszone 1 w zwiazku z tym, ktorego stan moglby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu.
Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wlaczone
w cene kontraktows 1 z tytulu wykonywania tych czynnosci nie przysluguje mu dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowa powinny by¢ czyste
i wolne od pylu, zwiru, oleju lub innych substancji, ktore moga by¢ szkodliwe dla §wiezego betonu.
- Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ ukladany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach
o grubosciach umozliwiajacych dokladne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez
zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona
w_sposob ciggly i uktadana rownomiernie w warstwach grubosci 30-40cm.Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci>0,75m od powierzchni, na ktora spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta

jest wicksza, nalezy mieszankg podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robic¢
przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy
podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajacego potaczenia pozniej
wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.
- Betonowanie w okresie letnim
Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie

wytycznymi zamieszczonymi ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczeg6lng uwaga
prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito do pgkania lub kruszenia si¢ betonu. W tym
okresie beton powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze
wskazowkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegaé zalecen dotyczacych
pielegnacji betonu. Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych zaro6wno przed jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ stosowne S$rodki zapewniajace utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia
wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperaturg nie
wigkszg niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujac metodg
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
- Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadow deszczu, lub kiedy
temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza
przekracza 25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, srodkow ostroznosci.
- Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazaé bedzie zgegszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej ggstosci i wytrzymatosci. Beton
powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie
wypetia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zaggszczarki wibracyjne
powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy
zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢
wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie
zageszczany beton jest w warstwie powyzej §wiezo zageszczonego betonu. Zageszczarki wibracyjne

powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢
stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu

do stopnia, w ktorym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptynac¢
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w deskowaniu na odleglosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zaggszczarki wibracyjne nie
powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania
zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub
wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢
konieczne stosowanie zageszczarek recznych o matych $rednicach. Wykonawca dostarczy
zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej cze$ci robot. Wibracja betonu poprzez
bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub
nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unie$¢ i zageSci¢ beton, do poziomu
nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne
zageszczenie otaczajacego ja betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu
niezbednie wymaganego i nie powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowaé
zageszczania z chwila pojawienia si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie
nalezy dotyka¢ betonu po zaggszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt czesciowemu
zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usungé
z konstrukcji.
- Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztaltowane na poziomych lub na
pionowych ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie
pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do
betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy
powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla
przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztalt prostokatny, oraz musi umozliwiaé
zastosowanie tasm wodoszczelnych. Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych
i technologicznych powinny by¢ ksztalttowane za pomocg desek o ostrych krawedziach, tak aby
zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne
oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci
i rozwigzan projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do prac. W celu polgczenia powierzchni stwardnialego betonu ze
swiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zapraweg, az do czeSciowego odstonigcia ziaren
kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonaé strumieniem
wody pod cisnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio
przed betonowaniem beton w przerwie podda¢ dlugotrwalemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke
betonowg nalezy niezwykle starannie zage$ci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest
szczelno$¢ stosowac nalezy specjalne wktadki uszczelniajace w postaci taSm z tworzyw sztucznych,
perforowanych wezow iniekcyjnych lub wkladek peczniejacych.
- Laczenie nowych konstrukeji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio

wykonanych robét, powierzchnie starego betonu, nalezy dokladnie wyszczotkowaé oraz wyczyscic
wodg, powietrzem pod ci$nieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchni¢ betonu bez wtracen, pytu
1 zanieczyszczen. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, na dokladne zaggszczanie Swiezego betonu.
W pewnych przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkow atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego
betonowania, Inspektor Nadzoru moze wymagaé, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny
SposOb niz wymieniono powyzej.
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5.2.2. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie swiatto sloneczne, deszcz, $nieg, albo mroz), ptynacej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia §wiezo wylanego betonu
podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne
temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego dnia przez
Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane
dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak
szybko ja to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu
z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia
i pielegnacji betonu. Nie nalezy stosowa¢ plynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych
powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace warunki przyczepnosci dla umieszczania
dalszych warstw betonu lub zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane
w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed
przystapieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajagce metody peilnej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo
podjecia innych $rodkéw ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzymac polecenia
ochtadzania deskowania wypelianego betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielggnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed
przystapieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewac, a wskazane
jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.
- Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukeji, co

najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzanie konstrukeji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu. Konstrukcje mozna
obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu wytrzymatosci
charakterystycznej przez beton.

5.2.3. Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych
Informacje ogélna

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity
obcigzenia wystepujace w czasie ukltadania i zgeszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie
konstrukcji powinno uwzgledniaé wszystkie przejscia i podparcia konstrukcji przechodzacych
i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.
- Materialy na szalunki

Generalnie nalezy stosowaé¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,
zapewniajace wielokrotne uzycie. Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku
koniecznosci technicznej i powinny by¢ wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sgkow 1 wypaczen.
Grubo$¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobatg
Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
- metalowych szalunkow,
- sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubos$ci Smm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo twarda ptyta pilsniowa powinny by¢

impregnowane i gtadkie.
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- Montaz deskowan
Deskowania nie mogg ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dzialaniem
obcigzen. Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu
i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w WTWiORBM-BO. Deskowania
muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale
takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetym systemem.
System potaczen winien uwzglednia¢ obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukeji.
- Deskowanie konstrukcji od strony gruntu
Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztaltowania
konstrukcji betonowych lub podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu
1 powinny spelnia¢ wyszczegolnione powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem
gladkosci ptaszczyzn deskowania.
- Polaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza si¢ innych polaczen i weztéw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
- Srodki adhezyjne
Calo$¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z  betonem
przesmarowane $rodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat
powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany.
Nie mozna dopusci¢ Catos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem
przesmarowane do zanieczyszczenia $rodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia
1 elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
- Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidtowego betonowania
1 zagegszczania masy betonowe;.
Rozdeskowanie konstrukcji
Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapi¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia
betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementow
konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli nie zwalnia si¢
Wykonawcy z obowiazku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak rowniez
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie. Okresy demontazu deskowania dla
przecigtnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli ponize;j:

Deskowanie boczne belek, Deskowanie dolne stropoéw i belek

Scian i stupow Dla dtugosci do 3m Dla dtugos$ci powyzej 3m

3dni 8 dni 20 dni

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora
Nadzoru beton nie osiggnal wystarczajacej wytrzymatosci. W przypadku temperatury ponizej 4°C czas
deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilos¢ dni, gdy temperatura byla nizsza niz 4°C.
Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢
natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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- Wykanczanie powierzchni betonowych

Wykonczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie mowi

inaczej.

- Zewnetrzne i wewngetrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni

poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami tacznie z kanatami $ciekowymi powinny posiadac

powierzchni¢ samoistnie gltadka po usunigciu deskowania.

- Powierzchnie ponizej poziomu terenu: tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte deskowania.

- Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podtoég i dna zbiornikow winny by¢ zatarte packa

stalowg na gtadko (blichowane).

- Krawedzie elementow: krawedzie elementow powinny posiadaé¢ skosy 20mm na 20mm.

- Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegoétowych. Wykonawca przed

wykonaniem faktury powinien przedstawi¢ probke o wielkosci 1m? do aprobaty Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadaé¢ peknigé, rakow,
widocznych rozwarstwien kruszywa itp.

- Faktura zewnetrzna betonu winna konczy¢ si¢ 500mm ponizej poziomu terenu.

5.2.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zageszczony.
Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych
tolerancji podanych w tabeli ponizej. Okreslenia w tabeli- ,,linie i poziomy” oraz ,,przekrdj” oznaczaja
wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. Nieréwnos$ci powierzchni
powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nierownosci powierzchni powinno by¢
dokonane za pomoca prostej taty o dlugosci 3,0m.
Dopuszczalne nierdéwnosci plaszczyzn wynosza:

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]
Faktura Wymiary liniowe | Nierdéwnosci | Nierdéwnosci -
. . . Przekroj
i poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane w
szalunkach obtozonych PVC/GRP 43 0 43 16
i przeznaczone do kontaktu z
cieczami
Powierzchnie z pierwsza warstwa 16 43 16 16
tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
Zewngtrzne powierzchnie nie 16 43 43 16
uformowane
Ukryte powierzchnie nie +12 46 16 +12/-6
uformowane

5.2.5. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony
z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast
wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bedzie odrzucona. Jakiekolwiek
drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru natychmiast po
zakonczeniu rozdeskowania i pielegnacji. Srodki naprawcze mogg obejmowaé, ale nie powinny sie
ogranicza¢ do:
a) otwory zostawione w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostaé oczyszczone
z usunigciem luznych odpryskoéw materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do naprawy.
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Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po
stezeniach szalunkowych $cian wypeti¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.
b) wklesnigcia, raki i przebarwienia betonu i1 pomniejsze wady moga by¢é oczyszczone
1 zatarte zaprawg cementowg natychmiast po usunieciu deskowania.
c¢) wszelkie nier6wnos$ci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.
d) mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadie do lica betonu na gigbokos¢, co najmnie;j
25mm i wypelnione zaprawg naprawcza.
- Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej
czgsci wagowo cementu ekspansywnego i trzech czgéci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego
przez sito 1mm. Dodatki ulepszajace konsystencje moga by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszajace konsystencje jak réwniez receptura zaprawy podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien by¢ dobrze dobrany do
otaczajacego betonu. Do naprawy konstrukcji mozna stosowaé zaprawy naprawcze i szpachlowki na
bazie cementu, modyfikowane polimerami i zywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana w warstwach o grubosci nie
wickszej niz 15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zageszcza¢ przez ubijanie na calej
powierzchni warstwy. Po zageszczaniu powierzchnia kazdej warstwy powinna by¢ uszorstniona przed
natozeniem nastepnej warstwy. Otwory nie powinny by¢ napetniane powyzej lica betonu.

5.2.6. Zbrojenie konstrukcji betonowych
- Typy, jakosci i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sklada¢ si¢ ze stalowych pretow — stal

RB500W/BSt500S lub rownowazna odpowiadajacej stali klasy A IIIN. Dostarczong na plac budowy
parti¢ stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac zgodnos¢ atestu z zamowieniem oraz
cechami oznaczonymi na zalaczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnie, wymiary,
oraz prostolinijnos¢ pretow w wigzkach. Odchylenia pretow od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz Smm na 1m dlugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy, naderwan i rdzy.
Prety nie moga by¢ zanieczyszczone w szczegdlnosci ttuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku
watpliwosci, co do wygladu zewngtrznego i1 gdy stal peka przy gigciu nalezy stal podda¢ badaniom.
Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiada¢ rozmiar
wystarczajacy do wykonania prob jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie
zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana na poétkach lub regatach z podzialem na $rednice. Siatki zbrojeniowe
nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
- Planowanie robdt

Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie
Wykonawca powinien przygotowywa¢ urzadzenia do prostowania stali  dostarczonej
w kregach, gigcia 1 cigcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia
z podaniem dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcje. Kopie tych planow, wykazoéw i zamowien
powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planow, wykazow
i zamowien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za wykonane zbrojenie zgodne
z rysunkami.
- Przygotowanie materialu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pylem, rdza, olejem itp. Po
zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.
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- Giecie pretow
Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ cigte z prostych pretéw wolnych od skretow i wygieé
1 powinny by¢ zginane na zimno przez doswiadczonych robotnikow. Prety o $Srednicy wigkszej niz
12mm powinny by¢ wyginane na gigtarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
- Cigcie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ ciete prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki

sposob, aby ograniczy¢ strate materiatu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostalosci wycietych siatek.
- Laczenie pretow i drutow

Wykonanie zaktadow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczno$ci
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretow przez spawanie nie powinno by¢
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dtugo$¢ zaktadéw pretow
powinna spetniaé wymagania. Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane w sposob
okreslony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru.
- Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku
zgrupowane w wigzki lub paczki oraz wyposazone w trwatg informacj¢ o numerze preta lub elementu,
srednicy i dlugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na
miejscu oraz powinno zachowaé niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania. Poprawny uktad
i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidlowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki
i przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu
wigzatkowego. Oprdécz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposob, ktory
zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktore moga wystapi¢ podczas budowy. W czasie
uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednia liczbe dystansownikéw z betonu
lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagang grubos¢ otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma
warstwami zbrojenia gorna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystanséw stalowych (stotkow)
zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna
by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami w zalezno$ci od warunkéw S$rodowiskowych oraz
wymogami projektu. Odstgp pomigdzy dwoma réwnolegtymi za wyjatkiem zakladéw nie powinien
by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa +5mm. Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukeji i narazone
na dzialanie warunkow atmosferycznych lub diugie okresy miedzy operacyjne, powinno by¢
zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych
srodkéw ostroznosci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunigta ku
satysfakcji Inspektora Nadzoru.
- Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzié:
- Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia
- Prawidtowo$¢ wykonania potgczen pretow spawanych i zgrzewanych
- Dlugos¢ zakotwien pretow taczonych na zaklad oraz ich rozmieszczenie
- Grubos$¢ otuliny pretow
- Sztywno$¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia
- Czystos¢ powierzchni pretow
- Zaswiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych
- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpis do dziennika budowy.
Wszystkie przejscia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami i/lub wskazowkami Inspektora Nadzoru. Wszystkie akcesoria niezalezne od
rodzaju materiatu takie jak kotwy, gniazda, przejécia, tasmy, itd., winny by¢ zamontowane przez
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Wykonawce w elementach zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
akcesoria i elementy wymienione powyzej zostang dostarczone na plac budowy w terminie
zabezpieczajacym planowe wykonanie robot.

5.2.7. Montaz, elementéw do zabetonowania i innych akcesoriow.

Przed wylaniem betonu wszystkie prety, rury lub przepusty, jak réwniez inne akcesoria
powinny zosta¢ zamocowane trwale w ich wlasciwych pozycjach. Nie wolno wycina¢ w betonie bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jezeli nie moze zostaé zastosowana
powyzsza procedura, mozna dopusci¢ do wykonania otworow lub wykuc¢ o stosownych rozmiarach
uwzgledniajgc ich podzniejsze wbudowanie. Otwory lub odkucia powinny mie¢ rozmiary i ksztatty
umozliwiajace prawidlowe ulozenie i zageszczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworéw
i odku¢ powinny by¢ traktowane jako zlacza konstrukcyjne. Wszystkie elementy do wbudowania
powinny zosta¢ trwale umocowane w ich wtasciwych pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub
uszkodzeniu podczas betonowania. W szczegolnosci zadna rura ze ztaczem kotnierzowym nie moze
zosta¢ zabetonowana, dopdki nie zostato sprawdzone jej doktadne zamontowanie z pozostala czgscia
instalacji oraz nie zabezpieczono jej we wlasciwej pozycji. Beton uzywany do zabetonowania
otworé6w powinien mie¢ tg sama klasg, co beton otaczajgcej konstrukcji, chyba, ze zgodnie
z instrukcjami producenta beton bedzie rowniez posiadal wiasciwa rozszerzalnos$¢ objetosciowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa uzywana do tego celu powinna
rowniez posiada¢ wlasciwosci ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny zostac
utozone i zaggszczone w sposOb nie narazajacy wbudowanych elementéw na przemieszczenie lub
uszkodzenie.

- Woycinanie lub usuwanie zbrojenia

Zbrojenie w betonie nie powinno by¢ odginane lub przesunigte w celu wbudowywania innych
elementow bez zgody Inspektora Nadzoru. W miegjscach, w ktorych wycigto zbrojenie w celu
wykonania otworéw i odkué, Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupelniajace prety zbrojeniowe
zgodnie z wymogami i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia napregzen.

Wycinanie zbrojenia moze zosta¢ dopuszczone wylacznie po zatwierdzeniu i inspekcji
Inspektora Nadzoru.

- Czyszczenie

Przed wypehieniem lub zalaniem zaprawa, otwory i odkucia powinny zosta¢ wyczyszczone
w celu usunigcia pytu i innych zanieczyszczen. Otwory i odkucia przed wypeklieniem lub zalaniem
zaprawa powinny zosta¢ mocno zwilzone czystg woda. Gwinty pretéw kotew i inne elementy powinny
zosta¢ wyczyszczone i nasmarowane niezwlocznie po zabetonowaniu.

- Zalewanie zaprawa waskich szczelin

W przypadku przestrzeni pomiedzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania,
a otaczajacych go betonem wynoszacej 25 mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna si¢ skladac
z jednej czegsci cementu 1 dwoch czesci piasku o prawidlowo dobranej rozszerzalno$ci objetosciowe;.

- Styk pomiedzy starym i §wiezym betonem

W miejscach, gdzie Swiezy beton taczy si¢ z betonem starym, Wykonawca powinien skué
stary beton do uzyskania rownych powierzchni. Miejsce zlgczenia powinno by¢ uwazane za ztacze
konstrukcyjne, a przed utozeniem nowego betonu powinno zosta¢ zabezpieczone odpowiednia zywica
epoksydowa. Zewnetrzny styk zlagcza pomigdzy starym i $wiezym betonem nalezy wykonad
z wpustem 20x25mm. Po catkowitym stwardnieniu betonu nalezy przestrzen wpustu wypehic
odpowiednim szczeliwem epoksydowym.
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5.2.8. Usterki konstrukcji

Jakakolwiek czes¢ prac lub konstrukeji, ktore uleglty rozwarstwieniu powinny by¢, na zadanie
Inspektora Nadzoru, natychmiast wyciete i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu optat. Tolerancje
powinny by¢é w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek peknigcia powinny by¢ uszczelnione
iniekcyjnie syntetyczng zywica albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru.

6.Kontrola jako$ci robot
6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 wymagania ogdlne pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt7.
- w zalozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10, KNR 2-11,KNR 2-13

- w zalozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 7-20, KNR 2-02

- w zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KSNR 10, KNNR 10

8.0dbior robét
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 wymagania ogolne pkt 8.

9.Podstawa platnoSci
9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogélne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST-0000 pkt 10.
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ST-0005.
Umocnienia: podsypki, palisady, darniowanie i obsiew.

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nastepujacych robot:
»Konstrukcje faszynowe i palisady”
,Narzuty kamienne”

,Darniowanie skarp”

,,Obsiew”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i glgbokosci wbicia 1.00 m w gruncie kat. | -11

- Whijanie kotkoéw przy Srednicy kotkéw 7-9 cm i glgbokosci wbicia 0.80 m w gruncie kat. |-11

- Darniowanie skarp.

2.Materialy

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych materiatdéw podstawowych:

- kotki faszynowe o $rednicy 7-9 cm, dlugosci 1.20 i kotki o §rednicy 7-9 cm, dtugosci 0.80 m

- pospotka lub piasek na podsypki

- darn,

- kotki o ér.2 - 3cm dt. 25-30 cm,

- nasiona traw.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres robot objetych ST.

5.2.1. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element

sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymogow:

- paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby stykaty si¢ ze
soba,

- paliki o $rednicy < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale
o $rednicy > 10 cm — w kleszczach,
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- po wbiciu palisady glowice palikow lub pali nalezy obcig¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.
5.2.2.Darniowanie

Darniowanie stosuje si¢ do zabezpieczania powierzchni skarp wykopow i nasypow oraz
ptaszczyzn poziomych, jak np. tawy, korony waléw. Darniowanie moze by¢ wykonywane w ciagu
catego okresu wegetacyjnego. Przy wykonywaniu darniowania zaleca si¢ unikanie okresow suszy.
Darniowanie na ptask na skarpie prowadzi si¢ pasmami poziomymi, rozpoczynajac od dotu. Pas
dolny powinien by¢ oparty o urzadzenie zabezpieczajace podstawe skarpy (opaske faszynowa lub
kosze siatkowo-kamienne). W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy dolny pas darniny
powinien by¢ zazebiony w dno lub w teren na gleboko$¢ 5+8 cm. Nastepne pasy darniny nalezy
uktada¢ tak, aby pionowe styki sgsiednich ptatow darniny nie trafiaty na siebie. Platy darniny powinny
przylegaé $cisle do siebie, a powstale szpary powinny by¢ wypelnione odpowiednio przycietymi
kawatkami darniny. Utozong darning nalezy mocno uklepa¢ drewnianym ubijakiem, aby darnina od
strony korzeni przylegata $cisle do podtoza. Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji
nalezy darning przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane réwno z powierzchnia darni. Liczba
stosowanych szpilek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 16 sztuk/m? lecz nie mniej niz 2 sztuki na ptat.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy w ciagu najblizszych 2+3 tygodni po
wykonaniu darniowania polewa¢ woda w godzinach popotudniowych. Mozna stosowa¢ inne zabiegi
chronigce darn przed wysychaniem (np. przysypywac cienka warstwa ziemi rodzimej).
5.2.3.Humusowanie.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawegdzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do
25cm. Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng na skarpach rowéw powinna wynosi¢ Scm. W celu lepszego
owigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub
pod katem 30°do 45° o gtebokosci od 15 do 20cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe
humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.4. Obsianie nasionami traw.

Obsiew nalezy wykona¢ na catej powierzchni zniszczonej podczas prowadzenia robot. Przed
przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowow,
nasypoOw 1 terenu zniszczonego przez prowadzenie robdt trawa powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny
by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m’ skarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjaé
wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy
nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robdt - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania palisady polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci dtugosci i srednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,

- sprawdzaniu na biezaco glebokosci wbijania palisady, odstepoéw pomiedzy kotkami oraz osiowego
ich ustawienia,

- sprawdzaniu, czy kolki nie zostaly uszkodzone w czasie wbijania,

- sprawdzeniu ksztaltu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robdt - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 7
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- w zalozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10

- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-11
8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.
10.Przepisy zwiazane

10.1.Przepisy ogélne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.



