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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa
brodow w obrgbie Trzescianka i Ploski w korytach i starorzeczach rzeki Narew i Matynka (kat.
obiektu budowlanego VIII))”.
Lokalizacja inwestycji:
- brod nr 1 na dziatce o nr geod. 943/1, 748 w obrebie Trzescianka, gmina Narew, powiat hajnowski
- brod nr 2 na dziatce o nr geod. 211/1, 731, 864 w obrebie Trzescianka, gm. Narew, powiat hajnowski
- brod nr 3 na dziatce o nr geod. 618, 941 w obrgbie Trzescianka, gmina Narew, powiat hajnowski
- brod nr 4 na dzialce o nr geod. 1122 w obrebie Trzescianka, gmina Narew, powiat hajnowski
- brod nr 5 na dziatce o nr geod. 1152 w obrebie Trzescianka, gmina Narew, powiat hajnowski
- brod nr 6 na dziatce o nr geod. 710, 627 w obrebie Ploski, gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nig
zwigzanymi, stuzaca gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystania z nich.
1.4.2. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.

1.4.3. Ksiega obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilo§¢ wykonanych robot na budowie; powinien
zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia 1 zestawienia wykonanych w ukladzie
asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.5. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.6. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.

1.4.7. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.8. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu
hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i zwirowych /kruszywo tamane/ z dodatkami uszlachetniajgcymi i uszczelniajgcymi uzywanymi do
wykonania konstrukcji budowli bedacych stale pod wodg lub okresowo zalewanych, odporny na
dziatanie warunkow atmosferycznych i wod agresywnych.

1.4.9. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.10. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy jest obowigzany do
przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw
budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;;
- dziennik budowy;

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:
- Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdow obowigzuje nastgpujgca kolejno$¢ ich
waznosci:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. wartosci minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnigto mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty
1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa
w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST 1 wptyneto to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia tych robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robodt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt Przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekd6w wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach,
sktadowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewla§ciwym prowadzeniem robét lub

brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zmawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na

istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robot do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



2. MATERIALY
2.1 Zroédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdow do robot. Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢
sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na ,,odktad”
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Zastosowanie
materiatéw z innych Zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktore sa
uzywane. Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét. niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
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z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy whasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po wuprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, S$rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
Inspektora Nadzoru. System Zapewnienia jakosci szczegdétowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST, jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Cze$¢ gldwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglgdnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakoéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higieng pracy,
- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,
- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdow oraz  montowanych urzadzen
1 sprzetu

Cze$¢ szczegodtowa opisujaca:

- Wiasciwos$ci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos¢
zgodnie =z przeznaczeniem (atesty, S$wiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dziatania
- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,
- Rozne typy i ilos¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,
- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarow (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczego6lnych elementow
pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
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Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialdow u zrodla ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma,

3. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadaé¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy
zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez
upowaznione instytucje. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci materiatow
z powyzszymi wymaganiami to takze materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w Zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

2 - Ksiega obmiaréw

Obowiazek prowadzenia ksiegi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawcg. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
1 ilo§¢ wykonanych robdt na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesi¢gczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub opinii nie mogg by¢



-12 -

realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

3 - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje¢ na budowie.

5 - Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢é
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢dg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi cze$ciowemu,;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci 1 jakosci wykonywanych robot. Obioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w - pkt. 8.3.2.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robdt.

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robét;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli uzytkownikow;
- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisy;

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla

okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona W trakcie realizacji.
2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.
3. Receptury i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty); (Ksiega Obmiaru).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i ewentualnie z SZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST
i ewentualnie z SZJ.
7. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i SZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom tych
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
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uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzié
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:
- zakres i lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawczg tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

9. Podstawa platnoSci.
9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie okreslata umowa pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018, p0z.1202) z p6zn. zm.,
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579
z dn. 20.4.2007 r.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z p6zn. zmianami).-. Ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2018, poz. 2268 z p6zn. zmianami).

- ustawa z dnia 27.04.2001 r.—Prawo ochrony srodowiska—(tekst jedn.-Dz.U.2019, poz.452 z p6zn.
zm.),

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity-Dz.U.2018, poz.1614

- ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z poz. Zm.).

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych - /Dz.U. Nr19 poz. 177 z dnia
09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z p6zn. zmianami).

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - (tekst jednolity Dz.U.2016,
p0z.1629 z dnia 12.09.2016 r. z p6zn. zmianami).

- wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowigzujace przy wykonywaniu robot.
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ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych przy realizacji niniejszej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja prace geodezyjne zwigzane
z realizacjg W/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwos$ci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogodlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji ST-0000.

Do utrwalenia punktow gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice¢ 0,15 do 0,20 m
i dhugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny miec
dlugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. Sprzet.
Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST —0000 ,,Wymagania
Ogdlne”. Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem 0Showy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne"

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow powierzchniowych, i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/.
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8. Odbidr robot.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, (obrys fundamentow
budowli) w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gldéwnych i wysokosSciowych oraz osi tras i Usytuowania obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- operatow geodezyjnych powykonawczych ,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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ST-0002. Roboty przygotowawcze.
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przygotowawczych i rozbidrkowych:
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- Rozbiodrka plyt i przejazdoéw z zerdzi drewnianych
- Wywdéz materiatow
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista
Do wykonania robdét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacego sprzgtu:
- ciggnik kotowy
- przyczepa dtuzycowa
- przyczepa skrzyniowa

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robdt - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania og6lne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 1, KNR 4-01
7.2.0bmiar roboét - szczegélowe zasady

Szczegbdlowe zasady przedmiaru podane sa:

w katalogu KNNR 1

w katalogu KNR 4-01

8.0dbior robét

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9.Przepisy zwigzane

9.1.Przepisy ogdlne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.
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ST - 0003
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- rozplantowanie gruntu z wykopu.
- budowe nasypow (nasyp w obrebie budowli), grodzie ziemne,
- wykonanie podbudowy i podsypki
- zageszczenie podbudowy z podsypka i nasypow
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztattowania terenu w obrebie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Py

Pds

ls; =

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dso

dio

U=

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST-0000 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-0000 ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy.
Nie dotyczy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogoélne odnosnie sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-0000 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw pod budowle - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- transport urobku — samochody samowytadowcze
- ciggnik kotowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T
- ubijak mechaniczny i zageszczarka
- zestaw iglofiltréw lub pompy przeponowe

4. Transport.

Do wywozu i przewozu gruntu z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na o§ do 8T. Wybodr srodkdow transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetoSci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na
odlegtos¢ do 1 km. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu towarzyszacego. Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie mogg by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomos$ci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych s$rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
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wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw i zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajagcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentow budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe
przed zamarznigciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termind6w wykonania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Je§li wskutek
zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktéore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen
odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Zrodta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw, oraz wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa rob6t ziemnych.

Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatéw) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robot powinny by¢ przelozone zgodnie z odrgbnym projektem
jeszcze przed przystagpieniem do robdt podstawowych. Zwierciadlo wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych 1 obserwacji zasiggu depresji powinno odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wod gruntowych nalezy przeprowadzac
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze w
podtozach budowli sgsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne osiadania
podloza istniejacych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje si¢ w celu poprawienia
warunkéw wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podlozu sprzetu
budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkéw wodno —
gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.

Odwaodnienie robocze obejmuje :



-24 -

1. wykonanie rowoéw opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowla)
o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajgcych si¢ i wod opadowych oraz
drenazu odwadniajacego,

2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowdéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorcze;j.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane réwniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego cigglo$¢. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposéb odwodnienia wykopdw nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is) podanego w tabeli

L.p. | Strefa korpusu ziemnego Minimalna warto$¢ Is dla zadania

1 Gorna warstwa o grubosci 20 cm. 0.92

2 Na glebokosci od 20 cm do 50 cm od

0.90
powierzchni robot.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia nalezy je dogesci¢ do wartoéci Is podanych w tablicy. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy prowadzi¢ laboratoryjnie. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslone
w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy
podja¢ s$rodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

Zageszczenie gruntu na wszystkich poziomach przy obsypaniu budowli hydrotechnicznych:
powinno wynosi¢ I;> 0.95
5.5. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
1. Wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi.
2 Zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru).
3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda wiladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazoéwek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:
- wymiarow fundamentow

- glebokosci wykopu

- zakresu i technologii robot

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia §cian wykopu
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- szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej
Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0.50 m,

a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonana izolacja — nie mniejsza nig 0.80 m.
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o glgbokosci od 1.0 m do 1.25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0.60 m, a w przypadku ukladania rurociagdéw 1 drenazy co
najmniej po 0.30 m z kazdej strony. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonac
wykopy do glg¢bokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie od 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentowania lub zalozenia urzadzen instalacyjnych.
W przypadku wykonania wykopu o glgbokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukeji
(np. odpowiednie zageszczenie lub stabilizowanie podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa
chudego betonu). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas, gdy
nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopdéw tymczasowych

o glebokosci do 4.0 m:

- 1:0.5 w itach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pylowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastyczne,

- 1:1 w skalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

- 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej,

- 1:1.5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania:

- gérne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

- powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinny znajdowac si¢ w obudowanej czes$ci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinny znajdowac si¢

w obudowanej czesci wykopu,

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia do
catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm,

i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz: = 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie jakosci rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z normg — Roboty ziemne budowlane,
oraz dokumentacja projektowa i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektows,
dtugo$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscia do 1.0 m,
- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
w granicach tolerancji okreslonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
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- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny),
8. Odbior robét.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci.
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopow,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie.
Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwodnienie terenu robot.
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ST-0004
Scianki szczelne PVC

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wbijaniem S$cianek szczelnych z grodzic PCV dla
przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wbijanie $cianek szczelnych z grodzic PCV  na budowlach realizowanych
w ramach w/w przedsiewzigcia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0000 ,,Cze$¢ ogolna".
- Grodzica — ksztattownik stalowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztaltowanymi w zamki
w celu potaczenia sasiadujacych ksztaltownikow w $ciane do grodzenia wodoszczelnego lub Sciane
przenoszaca parcie gruntu.
- Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu
- Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potaczenia sasiadujacych grodzic w $ciankg.
Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajaca si¢ z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelniaja $cianke. Scianke szczelng stosuje si¢ do zabezpieczenia terenu nia ogrodzonego przed
doptywem wody.
- Podluznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do S$ciany z grodzic,
przenoszaca site zakotwienia ze $§ciggdw na Sciang lub stuzaca do montazu $ciany.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0000 - ,,Cz¢é¢ ogdlna”

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki  ogélne  stosowania  materiatdw, ich  pozyskiwania iskladowania  podano
w ST-0000 - "Cze$¢ ogolna" pkt. 2.
2.2. Grodzice PCV

Wiasciwosci fizyko - mechaniczne grodzic PCV powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tabeli.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 2 3 4

1 | Grubo$¢ Scianki grodzicy mm 9
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2 | Gestosé glem? 1,40+0,15
3 | Wskaznik wytrzymatosci grodzicy cm® 248

4 | Moment bezwtadnosci przekroju grodzicy cm’ 2809

5 | Wytrzymalos$¢ na rozcigganie MPa >35

6 | Modut sprezystosSci przy rozcigganiu MPa >2700

7 | Temperatura pigknienia wg Vicata °C >175

8 | Udarno$¢ metoda Charpiego kd/m? >25

9 | Odporno$¢ na starzenie % <30
10 | Wytrzymato$¢ na zginanie MPa >60
11 | Modut sprezysto$ci przy zginania MPa >2400
12 Dlugotejrmir_lowy modut sprezystosci MPa 1100-1600

przy zginaniu

Dhugosé¢ scianek na poszczegolnych obiektach okresla projekt. Powierzchnia grodzic
powinna by¢ gladka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiajacym. Do grodzic powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace informacje:

- nazwe¢ lub znak producenta,
- nazwe wyrobu,
- rok produkcji
- numer Rekomendacji Technicznej ITB
- numer Rekomendacji Technicznej IBDiM
- numer deklaracji zgodnosci,
- znak budowlany

Sposéb  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych  dopuszczonych do  obrotu 1  powszechnego  stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajow grodzic PCV do planowanych prac, lecz o parametrach

rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.
3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0000 "Cze$¢ ogdlna", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane z zaglebianiem elementéw §$cianek szczelnych powinny by¢ wykonywane

przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca przystepujacy do wbijania §cianki szczelnej z grodzic PCV powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:
- mlotem udarowym wibracyjnym o parametrach roboczych:

o moment bezwladnosci 10 — 150 N x m

o czestotliwo$é — 800-3500 min™

o amplituda — 3-10 mm

o masa bijaka — 10- 100 kg
- koparkg z osprzetem hydraulicznym,
- ciggnikiem kolowy wraz z przyczepa.

W projektowanych robotach o wysokos$ci grodzic 1.00m wbicie mozna wykona¢ rgcznie.



-29-

4. Transport
4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST-0000 "Czgs¢ ogdlna", pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Grodzice PCV
nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie
z wytycznymi producenta uwzgledniajacymi wymagania przepisow obowiazujacych w transporcie
drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0000 "Cze$¢ ogolna”, pkt. 5.
5.2. Whijanie §$cianki szczelnej PCV

Whijanie $cianki szczelnej z grodzic PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu
opracowang przez producenta materiatlu. Do wbijania grodzic powinny by¢ zastosowane wibromloty
o bardzo duzej czgstotliwosci uderzen. Grodzice nalezy wbija¢é w szablonie montazowym
mocowanym prowizorycznie do gruntu, aby uzyska¢ odpowiednig lini¢ zabicia $ciany lub przy
wykorzystaniu liny regulacyjnej. Jako uzupetnienie przy wbijaniu grodzic wibromtotem dopuszcza si¢
zastosowanie metody wptukiwania, poprzez doprowadzenie pod ostrze elementu grodzicy strumienia
wody pod cisnieniem. Uzywa si¢ do tego celu dwoch rur zakonczonych dyszami rozmieszczonych
symetrycznie wzgledem osi elementu i zaglgbionych ponizej spodu grodzicy. Rozluznienie ta metoda
gruntu utatwia pograzanie si¢ elementéw S$cianki przy stosowaniu wibromtota. Przed rozpoczeciem
i w trakcie wykonywania §cianek szczelnych nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,
- wykonaniem reperow wysokosciowych,
- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjna gornej krawedzi Scianki szczelne;j.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac
1 zastosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne
i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy
w czasie zaglebiania. Rzedng gornej krawedzi Scianki okresla projekt.

Po zabiciu grodzic wykona¢ oczep zelbetowy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,;

5.3. Tolerancje wykonywania §cianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:

+ 50 mm - dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+ 250 mm - dla poziomu zaglebienia,
+ 1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Czgs¢ ogolna", pkt. 6.
6.2. Kontrola zabicia $cianki szczelnej

Kontrola zwigzana z wbiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot. Wykonanie $cianek i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastgpujace czynnosci :
- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa (rzedna gornej krawedzi Scianki, linia wbicia

$cianki)
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- badania materiatow uzytych przez poroéwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
- kontrole urzadzen do zagl¢biania elementéw S$cianki w zakresie stanu technicznego oraz
wiasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robét,
- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,
- kontrola pionowosci zaglebiania elementow $cianki szczelnej,
- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadno$ci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchytek,
Roboty podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace, a ocena poszczegdlnych robot
potwierdzana jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0000 "Cze$¢ ogdlna”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m $cianki w planie, mierzony w osi $cianki w rzucie z gory.
8. Odbior robdét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Cze$¢ ogdlna”, pkt. 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru),
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 "Czgs¢ ogdlna", pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawe ptatnosci wykonania Scianki szczelnej stanowi 1 m $cianki mierzony po osi $cianki w rzucie
z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dlugosci i gtebokosci.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatu - grodzice PCV
- wytyczenie $cianki
- wykonanie szablonu montazowego,
- zabicie $cianki szczelne;j,
- uporzadkowanie miejsca robot
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.
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ST-0005
Palisady, umocnienia biologiczne, narzuty i bruki z kamienia

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nastgpujacych robot:
,Konstrukcje faszynowe i palisady”
,Narzuty kamienne”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- wykonanie palisady i zabicie kotkéw o $rednicy 7-9 cm i glgbokosci wbicia 1.00 m w gruncie,
- Ulozenie geowldkniny pod umocnienia, umocnienia kamienne,
- wykonanie narzutow kamiennych,
- wykonanie brukow.
- darniowanie skarp na ptask bez humusu.
- obsiew.
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.
2.2.Materialy - lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materialoéw podstawowych:
- kotki faszynowe o $rednicy 7-9 cm, dlugosci 1.00-1.10
- kamien tamany lub polny do obiektow inzynierskich
- wloknina syntetyczna 400g/m’
- nasiona traw.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zakres robot objetych ST.
5.2.1. Palisady
Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymogow:
- paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby stykaly si¢ ze
soba,
- paliki o $rednicy < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale o $rednicy > 10
cm —w kleszczach,
- po wbiciu palisady glowice palikow lub pali nalezy obcia¢ do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.



-32-

5.2.2. Narzuty z kamienia i narzut luzem.

Rodzaj i grubos$¢ narzutu i podktadu zostaty okreslone w dokumentacji technicznej (PB).Przy

wykonywaniu narzutow w ptotkach faszynowych obowiazuja nastgpujace zasady:

- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyro6wnane w celu wykonania podsypki z pospotki,

- na warstwe podsypki uktadamy geowloknine 400g/m?

- grubos$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm.

- warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢ wymagania okres§lone
przez producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowlokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

5.2.3. Obsianie nasionami traw.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni
skarp rowow 1 pasa dzielacego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane
na powierzchni skarp w iloéci 6 kg/1000 m?skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zraszac
woda obsiane powierzchnie skarp.
6.Kontrola jakoS$ci robot
6.1.Kontrola jakoS$ci robét - zasady ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania palisady polega na :
- sprawdzeniu zgodnosci dlugosci 1 $rednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,
- sprawdzaniu na biezgco glgbokosci wbijania palisady, odstepéw pomiedzy kotkami oraz osiowego
ich ustawienia,
- sprawdzaniu, czy kotki nie zostaty uszkodzone w czasie wbijania,
- sprawdzeniu ksztaltu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.
7.0bmiar roboét
7.1.0bmiar robdt - ogdélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogolne™ pkt 7
- w zatozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10
- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11
7.2.0bmiar robét - szczegélowe zasady
Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s3:
w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 — 0112, 0401-0408
w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 - 0524
w katalogu KNNR 1, tabela 0410
8.0dbiodr robét
8.1.0dbior robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9.Podstawa platnosci
9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.
10.Przepisy zwiazane
10.1.Przepisy ogolne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.



-33-

ST-0006
Umocnienia z ptyt drogowych i Jomb

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych w trakcie prowadzenia robot zwigzanych z budowa
brodow—przejazdow przez koryta ciekow i starorzeczy. Projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych
uktadana bedzie na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem podsypki .
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0000
»Wymagania og6lne”.

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano ptyty betonowe prostokatne PD
300x100x15,grubosci 15,00 cm, utozone na podbudowie z kruszywa sortowanego 2-16mm oraz ptyty
Jomb o wymiarach 100x75x12.5, grubosci 12.5cm na podbudowie z pospdtki o Srednicy
0-63mm na podsypce piaskowej grubosci 3,00 cm z wypelnieniem spoin mieszankg cementowo-
piaskowa.

2.2.1. Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 30. Ptyty betonowe
powinny spetnia¢ wymagania normy.

Scieralnoéé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
plyt betonowych powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach.

Plyty betonowe drogowe (zbrojone) powinny mie¢ wykonang fakture przeciwposlizgowa.
Powierzchnia gorna plyt nie moze by¢ z formy lub zatarta na gladko. Moga to by¢ wykonane wzdhuz
dtuzszej krawedzi ptyt rowki o glebokosci minimum lecm co 3cm. Plyty powinny byé uktadane
rowkami poprzecznie do kierunku ruchu przy przejezdzie przez koryto cieku. Otwory w ptytach
azurowych po ich ulozeniu nalezy wypemli¢ betonem z wykonaniem w utozonym i zageszczonym
betonie rowkow o glebokosci minimum 1cm poprzecznie do kierunku przejazdu przez koryto ciekow.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ przy uzyciu dzwigu. Do wytwarzania
zaprawy stosuje sie betoniarki, do zage¢szczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz
drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport plyt i skladowanie

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu

przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac
poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Plyty betonowe moga byc
sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréownanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s-0.95.
5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych zgodnie z projektem
stanowi podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego sortowanego 0 frakcji 2,0 — 16,00 mm
o0 tacznej grubosci 15,00 cm po zageszczeniu.

Podbudowg pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych Jomb zgodnie z projektem stanowi
podbudowa jednowarstwowa z pospotki o Srednicy 0-63mm o grubosci 15,00 cm po zageszczeniu.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.
5.4. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3,00 cm z wypelnieniem spoin
miedzyptytowych mieszanka cementowo-piaskows .
5.5. Ukladanie plyt
5.5.1. Sposob uktadania ptyt.
Sposob (desen) uktadania plyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
5.5.2. Uktadanie plyt na odcinkach prostych
Plyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi
drogi.
5.5.3. Uktadanie plyt na tukach
Plyty prostokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych
z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku.
5.6 Zakotwienie plyt

Projektuje si¢ utozenie ptyt w ostonie §cianki szczelnej zabitej poprzecznie do koryta cieki oraz

poprzez wbicie pali drewnianych na obrzezach po 2 na 1 plyte.
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5.7. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wypetnienie spoin zaprawa cementowa
o wytrzymatosci 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci piyty.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawa cementowa. Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
masa zalewowsa - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysoko$ci plyt.
W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z ptyt betonowych prostokatnych szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
Badania pelne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze plyt, wedtug nastepujacego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymatos$ci na sciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami. Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wykonania
nawierzchni z ptyt betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw wg pkt 2.3 do 2.5. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
6.3. Badania w czasie robodt
6.3.1. Badanie podtoza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubosé¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdzaé¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.
6.3.3. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5.

6.3.4. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie¢ CO najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
- kazdym petlnym lub rozpoczgtym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materialu wypelniajacego na
dhugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 5.7.
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6.3.5. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej dlugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypehienia szczelin dylatacyjnych
wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodnosci z wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rowno$¢
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.
6.4.3. Rzgdne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz + 5cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
. 1 na 1 km i w charak nych punktach
1 Spadki poprzeczne Qrazy a 1 km i w charakterystycznych punktac
niwelety
) 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 Rzedne wysokosciowe niwelety

w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych

3 Uksztattowanie osi punktach niwelety
4 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i podbudowy,
- wykonanie podsypki.
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Zasady ich odbioru sa okreslone w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza lub podbudowy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie ptyt wraz z ich zakotwieniem ,

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



