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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  ogólne  dotycz¹ce  wykonania  i
odbioru  robót  przy  budowie  3  wie¿  widokowych  w  Biaùowie¿y:  przy  ul.Waszkiewicza  2  -  wie¿a  nr  1  (nr
ew.dz.889/3), przy ul.Mostowej - wie¿a nr 2 (nr ew.dz.372), przy ul.Waszkiewicza - wie¿a nr 3 (nr ew.dz.40).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza pecyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych
prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã,  ¿e podstawowe
wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i  przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmuj¹  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objêtych
specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegóùowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  wydanymi  przez  OWEOB
�Promocja�.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami,

c) obiekt maùej architektury;

1.4.2. budynku  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi¹zany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym � nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo budynek o
zabudowie bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, sùu¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy
konstrukcyjnie  samodzieln¹  caùo�ã,  w  którym  dopuszcza  siê  wydzielenie  nie  wiêcej  ni¿  dwóch  lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  u¿ytkowego  o  powierzchni  caùkowitej
nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku.

1.4.4. budowli  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ka¿dy  obiekt  budowlany  nie  bêd¹cy  budynkiem  lub  obiektem  maùej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj¹ce
maszty  antenowe,  wolno  stoj¹ce  trwale  zwi¹zane  z  gruntem  urz¹dzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj¹ce  instalacje  przemysùowe  lub
urz¹dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, skùadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej�cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  tak¿e  czê�ci  budowlane  urz¹dzeñ  technicznych  (kotùów,  pieców  przemysùowych  i
innych  urz¹dzeñ)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urz¹dzenia,  jako  odrêbne  pod  wzglêdem  technicznym
czê�ci przedmiotów skùadaj¹cych siê na caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki,
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�mietniki.

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej,  przewidziany do przeniesienia
w inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  tak¿e  obiekt  budowlany  nie  poù¹czony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,
kioski  uliczne,  pawilony  sprzeda¿y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe i  powùoki  pneumatyczne,
urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a  tak¿e
odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na  przebudowie,
monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonywanie  w  istniej¹cym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji.

1.4.10. urz¹dzeniach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  obiektem
budowlanym zapewniaj¹ce mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i
urz¹dzenia  instalacyjne,  w  tym  sùu¿¹ce  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  �cieków,  a  tak¿e  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.

1.4.11. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z
przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomo�ci¹  na  cele  budowlane  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  tytuù  prawny
wynikaj¹cy z  prawa  wùasno�ci,  u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego prawa  rzeczowego albo
stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowê  �  nale¿y przez  to rozumieã  decyzjê  administracyjn¹  zezwalaj¹c¹  na  rozpoczêcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy �  nale¿y przez  to rozumieã  pozwolenie  na  budowê  wraz  z  zaù¹czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i
opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej � nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniêtym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  zamkniêty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno�ci  lub  bezpieczeñstwa  pañstwa,  bêd¹cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podlegùych
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnêtrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej � nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu, stwierdzaj¹c¹ jego
przydatno�ã do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wùa�ciwym organie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno�ci,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwaùy  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.20. organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia
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 2000  r.  o  samorz¹dach  zawodowych  architektów,  in¿ynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaùywania obiektu � nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrêbnych,  wprowadzaj¹cych  zwi¹zane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹
obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (monta¿owej)  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  drogê  specjalnie  przygotowan¹,
przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian¹
do usuniêcia po ich zakoñczeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dziennik  wydany  przez  wùa�ciwy  organ  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania robotami i
do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹  odpowiedzialno�ã
za prowadzon¹ budowê.

1.4.26. rejestrze  obmiarów  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  �  akceptowan¹  przez  Inspektora  nadzoru  ksi¹¿kê  z
ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹c¹  do  wpisywania  przez  Wykonawcê  obmiaru  dokonanych  robót  w
formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj¹
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium � nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do  przeprowadzania
niezbêdnych badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materiaùach  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  materiaùy  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie¿  ró¿ne
tworzywa i  wyroby niezbêdne do wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodno�ci  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  zgodno�ã  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostaùy okre�lone �  z  przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  uprawnion¹  osobê  prawn¹  lub  fizyczn¹  bêd¹c¹  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  roboty  maj¹ce  na  celu  uporz¹dkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. czê�ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  czê�ã  obiektu  budowlanego  zdoln¹  do
speùniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u¿ytkowych  i  mo¿liw¹  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegóùowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  grupy,  klasy,  kategorie  okre�lone  w
rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie techniczne i praktykê
zawodow¹  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj¹ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,
której inwestor powierza nadzór nad budow¹  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udziaù w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji  oraz  urz¹dzeñ  technicznych, jak
równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsùugi  (eksploatacji)  �  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcê  urz¹dzeñ
technicznych i maszyn, okre�laj¹ca rodzaje i  kolejno�ã  lub wspóùzale¿no�ã  czynno�ci obsùugi,  przegl¹dów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich efektywne i  bezpieczne u¿ytkowanie.  Instrukcja techniczna
obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  �  oznaczaj¹  normy  przyjête  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy  europejskie  (EN)�  lub
�dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaùania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót  �  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejno�ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie  podstawowej  �  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  s¹  mo¿liwe  do  odebrania  pod
wzglêdem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  Sùowniku  Zamówieñ  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usùug  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówieñ  publicznych.  Skùada  siê  ze  sùownika  gùównego  oraz  sùownika
uzupeùniaj¹cego.  Obowi¹zuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporz¹dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre�lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamówieñ publicznych przewidziaùo obowi¹zek stosowania klasyfikacji  CPV pocz¹wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz¹dzaj¹cym  realizacj¹  umowy  �  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  okre�lona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz¹dzaj¹cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj¹cego,  upowa¿niona  do
nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umow¹  w  zakresie  okre�lonym  w  udzielonym
peùnomocnictwie (zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy,  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów
gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru  koñcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na
wùasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,

 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru
stanowi¹  zaù¹czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie¿no�ci  podane  na  rysunku  wielko�ci  liczbowe  wymiarów  s¹
wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w ramach  okre�lonego przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub
SST  i  maj¹  wpùyw  na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a¿  do
zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w  tym:
ogrodzenia,  porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  �rodki  niezbêdne  do
ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony
�rodowiska  na  terenie  i  wokóù  terenu  budowy  oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub  uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub
wùasno�ci  spoùecznej,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w  nastêpstwie  jego
sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem  wywoùanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  i  urz¹dzeñ  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj¹cego.

1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie gruntu, materiaùów i
wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych
wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w
obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywaù  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  socjalne  oraz  sprzêt  i
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  ochronê  robót  i  za  wszelkie  materiaùy  i  urz¹dzenia  u¿ywane  do  robót  od
daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaã  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pañstwowej  i
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samorz¹dowej,  które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporz¹dzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bêdzie przestrzegaã  praw patentowych i  bêdzie w peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich
wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie
informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce,  zamawiania  lub  wydobywania
materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okre�lonych w SST w celu udokumentowania, ¿e
materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.

Pozostaùe  materiaùy  budowlane  powinny  speùniaã  wymagania  jako�ciowe  okre�lone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  wùadz  na  pozyskanie  materiaùów  z
jakichkolwiek  zùó¿  miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany
dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek zùo¿a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków umowy stanowi¹
inaczej.

Humus  i  nadkùad  czasowo  zdjête  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  ¿wiru  bêd¹
formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹  przez  Wykonawcê  wywiezione  z  terenu  budowy,
b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na
wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów

Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  zastosowania  ró¿nych  rodzajów  materiaùów  do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã  póêniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZÆT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  wariantowego  u¿ycia  sprzêtu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptacjê  przed  u¿yciem  sprzêtu.  Wybrany  sprzêt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  mo¿e  byã  póêniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez wùa�ciwy zarz¹d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

  projekt  technologii  i  organizacji  monta¿u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o
wiêkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹  lub kontraktem oraz
za  jako�ã  zastosowanych  materiaùów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego przez  Wykonawcê  w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte
na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST.

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã:

 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,
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 wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wùasnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),
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 sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e  wyci¹ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za peùn¹  kontrolê  jako�ci robót i  stosowanych materiaùów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  wù¹czaj¹c  w  to  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia
niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badañ  i  ich  czêstotliwo�ci  s¹  okre�lone  w  SST.  W  przypadku,  gdy  nie
zostaùy  one  tam okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniã  wykonanie
robót zgodnie z umow¹.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli  niedoci¹gniêcia  te  bêd¹  tak  powa¿ne,  ¿e  mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie  na  wyniki  badañ,  Inspektor  nadzoru
natychmiast  wstrzyma  u¿ycie  do  robót  badanych  materiaùów  i  dopu�ci  je  do  u¿ytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych
materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem
wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã  dodatkowe badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcê  do  badañ  bêd¹  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca  bêdzie  przekazywaã  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badañ  jak  najszybciej,  nie
póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Do umo¿liwienia jemu kontroli zapewniona bêdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã  badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:

1. posiadaj¹  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz  wùa�ciwych  przepisów i  informacji  o  ich
istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

3. Polsk¹ Norm¹ lub

4. aprobat¹ techniczn¹,  w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej  Normy, je¿eli  nie s¹  objête
certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST.

5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jedno­znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzêdowym  obowi¹zuj¹cym  Zamawiaj¹cego  i  Wykonawcê  w
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  bêd¹  dokonywane  na  bie¿¹co  i  bêd¹  dotyczyã  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zaù¹czone  do dziennika  budowy protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym numerem zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  ostatecznych  odbiorów
robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je
przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowê,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  Bùêdne  dane  zostan¹
poprawione  wg  ustaleñ  Inspektora  nadzoru  na  pi�mie.  Obmiar  gotowych  robót  bêdzie  przeprowadzony  z
czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów

Zasady  okre�lania  ilo�ci  robót  podane  s¹  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach  oraz
KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej, przedmiarze robót.
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7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie  urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  bêd¹  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  zostan¹  dostarczone  przez  Wykonawcê.  Je¿eli  urz¹dzenia  te  lub  sprzêt
wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,

c) odbiorowi czê�ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),

e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postêpu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿  w ci¹gu
3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet wyników badañ  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê  dla  zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

20

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz
jako�ci.

Caùkowite zakoñczenie robót oraz  gotowo�ã  do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast¹pi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licz¹c  od dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w  obecno�ci  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj¹ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie  przedùo¿onych
dokumentów,  wyników  badañ  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno�ci  wykonania  robót  z  dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  oraz  odbiorów  czê�ciowych,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykoñczeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynno�ci  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do
wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)

Podstawowym dokumentem jest  protokóù  odbioru  ostatecznego robót,  sporz¹dzony wg  wzoru  ustalonego przez
Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê  powykonawcz¹,  tj.  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,

4. protokoùy odbiorów czê�ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako�ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak bezpieczeñstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz¹cych  (np.  na  przeùo¿enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoùy  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wùa�cicielom
urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z
usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu 
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczaùtowo  podstaw¹  pùatno�ci  jest  warto�ã  (kwota)  podana  przez  Wykonawcê  i
przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczaùtowe  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie
czynno�ci,  wymagania i  badania skùadaj¹ce siê  na jej  wykonanie,  okre�lone dla tej  roboty  w SST i  w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami,

 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz  z  kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami,

 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek­tu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeñstwa ruchu,

(c) opùaty/dzier¿awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, ozna­kowañ i drena¿u,

(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i
�wiateù,

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj¹cy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
póên. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24  sierpnia 1991  r.  �  o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z  2002  r.  Nr
147, poz. 1229).

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie systemów oceny zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre�lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spoùecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  �  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej
bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.
1126).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2  wrze�nia 2004  r.  �  w sprawie  szczegóùowego zakresu  i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. � zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zamawiaj¹cego  dane
dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,
Warszawa 1989-1990.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


