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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirecznej (SST) s ogdlne wymagania
techniczne dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem progu-bystrotoku na
odptywie z Jeziora Wiejki w obbie Wiejki gm. Grodek, powiat biatostocki na dzmlg76,
obreb Wiejki bedacej wiasnécia Skarbu Pastwa w zarzdzie Nadlgénictwa Wality
zlokalizowanej na terenie rezerwatu przyrody Jeridiejki.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Teatamymi:
- wymagania ogolne,
- odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych,
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszwddwli wodnych,
- $cianka szczelna drewniana.

1.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékoich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajcy jest obowizany do przekazania Wykonawcy w terminie @loeym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajpch pozwolenia na budaw

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszy$tkiob6t zgodnie z obowzujacymi
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzyrwali punkty lokalizacji budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasiaza ochron przekazanych punktow pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot. Zniszczortedazkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowyzgle@iniapcym podziat na
dokumentagj projektows:

- Zamawiajcego,
- sporadzom przez Wykonawe

1.3.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynpreekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekalmentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow ohpwe nasipujaca
kolejnasé¢ ich waznosci:

a) Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.



Wykonawca nie miee wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigalzgodne z dokumentacprojektowa
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SST powinny¢bywazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalreaichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli powinnychgdnorodne i wykazywabliska zgodndé
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powirprzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatowdigmentow
budowli nie znajdowaly siw przewaajacej mierze w pobku wartgci granicznych, tj. warkei
minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢w petni zgodne z dokumentagprojektowa
lub SST, ale osgnicto mazliwa do zaakceptowania jako elementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru mae zaakceptowatakie roboty i zgodZi sic na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniarnzegotowymi kontraktu
i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagprojektowa
I SST i wplyreto to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie
zostan zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W taltepsji elementy budowli powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do oznakowania robot na czas prowadzenia .rétraed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektodagizoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robét i zabezpieczenia rob6t w okrdsieania budowy. W zalanosci od potrzeb
i postpu robot w/w projekt organizacji powinien byktualizowany przez Wykonawcna
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<aluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje bezpieczestwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dziex i w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegllow bezpieczgstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.3.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapéwspetnienie
nastpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i weveme drogi transportowe powinny &y

tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostéa podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytanpaliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysaikodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofpdt norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotyexych ochronyrodowiska, obecizaja Wykonawe.



1.3.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegagrzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
powinien utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny Ry skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym
w wyniku realizacji robot albo przez personel Wygaity.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o sktzeniu wikszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakezeniu robot ich szkodlivéd zanika (np.: materiaty pylaste) mphyc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéd wymagag
tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw
od wigciwych organdw administracji patwowej.

1.3.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znesrem wtasngci
publicznej i prywatnej. J®li w zwiazku z zaniedbaniem, niewldwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzidtaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wlasndgci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiaskgszt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasnag¢. Stan naprawione] wiasfm powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ewentuabmowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, ruagci kable telefoniczne itp. oraz uzyska
u odpowiednich witadz dalacych wi&cicielami tych urzdzea potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo odnénie dokiadnego polenia tych urzdzen
w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robot w pobtu tych uradzen, badz ich przelaenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do setevego
oznaczania i zabezpieczania tych adz. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Iktp@a Nadzoru
i zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia usdzer uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych mu przez
Zamawiajcego.

1.3.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdu

Wykonawca kdzie stosowa sic do obowizujacych ograniczé obcihzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sgitzna drogach publicznych poza granicami placu tmydo

Wykonawca nie mze wywat pojazdédw o ponadnormatywnych of@niach osi na
istniejacych drogach publicznych stanawych dojazdy do placu budowy i w @bie placu
budowy.



1.3.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przegi# wszystkich przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowzek
zadb&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniggych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagaéva publicznego.

Uznaje st, ze wszystkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenrob6ét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robdt. Wykonawca ma obamek utrzymania robot do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinn@ pyowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy bylty w zadawalggym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupie nieztedne i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na mn#tasyzyko, licac sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowtany do posiadania i udephiania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jakdéci podstawowych materiatdw, wystawionych przez Romhta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szczegbl przypadkach (np.: dla
kruszywa) jaké¢ materiatbw powinna hiy okreilona rownie laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzych watpliwosci Wykonawca ma obowrek przedstawienia
swiadectw kontroli niezatemych od niego instytucji naukowo — badawczych luimyich
jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetefoo bada laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawe lub przedstawionych przez niegwiadectw jakdci (atestow), Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezale] jednostce wykonania badsprawdzajcych.

Jezeli jednostka sprawdzgja badania potwierdza zastreaia Inspektora Nadzoru, koszt tych
bada obchza Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub wykonane robotgzie sé
uwazaé za nie przyjte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdycda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zrésuem, zachowaly swgj jakasc
i whasciwos¢ do robot oraz byty dogbne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien
odpowiadé pod wzgédem rodzajow, typow i ilici wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przespdhtora Nadzoru. W przypadku braku
ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i ajpds¢ sprz:tu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacii
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projektowej, SSTi wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprmaszyny, urgdzenia
i narzdzia niegwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczode robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaa wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca hdzie usuwé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

1.7. Wykonanie robot

Inspektor Nadzoru pelpty nadzor inwestorski  zajmie ¢si caldsicia zagadnié
technicznych, finansowych i organizacyjnych zménych z danym zadaniem. Osoby pedai
funkcje Inspektora Nadzoru okia Zamawiajcy przed rozpocxiem robot wpisem do
dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramirzednymi  okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przespkektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak@ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, Za Zgodnéc
z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji rolaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykongpad graba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jako s$ci robét

Za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot orah zgodnéc
z dokumentagj projektows i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jesyRéhawca
robét. Wszystkie niezfuine dokumenty zwrane z budow tj. dziennik budowy (jeeli jest
wymagany), ksiga obmiaru, atesty§wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny¢ by
prowadzone i gromadzone na#yeo w miae postpu robot i by zawsze dogpne do wgidu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru Programu Zapewnienia J&p w Kktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigna¢ zatazom jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét
i jakos¢ materiatdw. Wykonawca powinien zapewrodpowiedni system kontroli, wézapc
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personel, laboratorium, sptzi wszelkie uradzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢dagl mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich jest zadawaiayy.
Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adaich czstotliwosci ;3 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadfaj wazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dglzie mi€ nieograniczony dogbp do pomieszcze laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagnigcia keda tak powane, ze mogtyby
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot
badanych materiatow i dogti je dopiero wtedy, gdy niedegjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgoanosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Prébki pobierane dala losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflainspektor Nadzoru dolzie mie
zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektddadzoru
Wykonawca kdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usuntte
lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamgyag Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonayvado badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakeeptpprzez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydpgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptosvprzez Inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiarow lub balaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru do batlaPo wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazanspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badak
najszybciej, nie pniej niz w terminie okrélonym w PZJ.

Wyniki bada (kopie) powinny by przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innyekzNiego zaaprobowanych.



1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawnionyt je®
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaateriatow uzrodet ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i Producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i robét z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolvypada i pobierania probek poniesione
beda przez Wykonawe

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posjada

1. Certyfikat ze znakiem bezpiedmdwa - wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych,
oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngxi z:

- polska norm,

- aprobaj techniczim, w stosunku do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiquolskiej
normy, jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt.1 oraz spetnigjiwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do rob6t powinna postagadokumenty okidajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiaddw dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pragego bada. Kopie wynikoéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytwornidab
maszynach powinny posiatleazna legalizacg wydary przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaoviasciwosci materialdw z powsszymi wymaganiami to
takze materiaty i/lub urzdzenia zostanodrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji reawanych na podstawie
pozwolenia na budoy jest dokumentem prawnym oba@ujacym Zamawiajicego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ldmca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowkek bieacego prowadzenia dziennika budowy dlazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku dowg beda dokonywane na bigco
i powinny dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowy powinien dgpatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapipodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny Byznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone
daty i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzo



Do Dziennika nalgy wpisa& w szczegOIngi:
- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewa jakdci (PZJ)
I harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudrdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikzych, ulegajcych zakryciu, cgciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatuw okresie wykonywania rob6t podlegeym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zyzku z warunkami kKlimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem osoby hack,

- istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powibgc
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowantaBecyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaerenich przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowyigafe Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Dziennik budowy niezalaie od podstawowych informacji o danej budowie ezitych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanyohdt musi zawiera migdzy innymi
zgtoszenie Wykonawcy poszczegoélnych elementéw rdbdvdbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dzienmiklowy stanowi réwnie role ksiazki
kontroli jakasci zawierajcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia lktp@ Nadzoru
I nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowiazek prowadzenia kggyi obmiaru powinien wynikaz warunkOw umowy pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument élajecy rodzaj i ilg¢ wykonanych
robot na danej budowie i powinna zawieokresowe (np. miegizne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych robét w uktadzie asortymentowym zgednt kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoran®wi podstaw do rozliczé. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymggajdodatkowychiwiadectw lub opinii nie
mog by¢ realizowane platri@i. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzomzem
wyrazic zgod: na okresowe ptatioi czesciowe.



c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materialdbw, recepty robocze i kontrolne wynikadar Wykonawcy
I Zamawiaacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny one byudostpnione na
kazdezyczenie Zamawiagego.

d. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagaprocz w/w w punkcie 1.8.8. naptijace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i innevidgo — prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustate
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny Ry przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno
spowodowa jego natychmiastowe odtworzenie w formie przevadej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny BByzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

1.9. Obmiar robét
1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentagcprojektows i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmia,najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisywane do Rejestru Obmiaréw (Kga obmiaru).

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w SzczegdtowyBpecyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robot. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nadnpe. Obmiar gotowych robétebdzie
przeprowadzony z €stascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatéw

Diugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzane
wzdtuz linii osiowej.

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dotave dla danych robét nie wymagaj
tego inaczej, oljosci beda wyliczane w ni jako diugdé pomnaong przezéredni przekro.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacfiifecznych.
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1.9.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétizie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca zobowzany jest posiada
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza sv czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadza$rzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie Rejestru Obmiarow (Kgi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice radxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika,
ktGrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadz

1.10. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj qcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika
budowy lub innym dokumentem i jednoczesnym powia@omem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumenterowiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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1.10.2. Odbior cz esciowy

Odbior czsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na oeemzieczywistego
stanu realizacji zadana obiekcie w odniesieniu do §lm, wartcci i jakosci wykonywanych
robét. Obioru cgsciowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbidr ostateczny roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentenbezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostatgcrobot naspi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowyabzat od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa wpkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaazqrzez Zamawiafego
w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozra skalizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikowych i ulegajych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch, robét uzupetniagych
lub robét wykaiczeniowych, Komisja przerwie swoje czydopi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej kundentaci projektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu naclog eksploatacyjne i
bezpieczéstwo w trakcie w@ytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona i,
oceniajc pomniejszoa wartgs¢ wykonanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru egciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbieeo,
ktory dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli gaytkownikow,
- przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazgrebne przepisy.
Na wniosek odbieragego Inwestor mae powotd do prac Komisji rzeczoznawcow dla
okreslonych zagadnie

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznedporad robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawseapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotow& nastpujace
dokumenty:
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1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli
zostata spordzona w trakcie realizacji.

. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy & wymagane) i Rejestry Obmiaréw (oryginaly), (kg
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bata oznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodriS7 i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszrych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, wodoagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniechyrobot
wiascicielom tych uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robdt i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w poroeanmi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez Komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetmaap Ikpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy Komisja.

w N

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogolne zasdHdiru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanyghot naley sporadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawi@iaej wymienione zagadnienia:

- zakres i lokalizag wykonanych robét,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotdekumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacjpowykonawcz tych elementéw w ktorych
wprowadzono zmiany oraz formalzgod: Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na
dokonane zmiany,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot.

Przepisy zwhzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlanlks(tgednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pMiejszymi zmianami).
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2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyiatograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z 2000r Nr 100, poz. 1086 zZtejszymi zmianami).

3. Wszystkie niezkdne normy, instrukcje, wytyczne itp. a s wyszczegodlnione
w poszczegoélnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI  BUDOWLI, TRAS | PUNK TOW
WYSOKOSCIOWYCH

2.1. W zakres prac pomiarowych zwanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
nasypow oraz punktéw wysos@owych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi
budowli, osi tras nasypow oraz punktéw wysaiowych,

b) uzupetnienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, ziiglnymi do realizacji
zadania,

c) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem oraz
oznakowaniem w sposob utatwdaey odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2. Do utrwalenia punktéw gtdbwnych nale stosowd stupki betonowe i rury metalowe
o diugaci okoto 0,50+ 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tyosrednich)
nalezy stosowa paliki drewniane o diugei od 0,30 m do 1,0 msrednicy 0,050,08 m.
Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny bgtuzsze i wystawénad teren lub
wode 0,50 m i mi€ przekrdj prostoktny. Stabilizagt punktow przy budowie uszlzen
wodnych (progi — bystrotoki, progi, zastawka, gelgrzetamowania ziemne itp.) nale
wykonywa jak stabilizaci punktow pdrednich.

2.3. Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obowaujacymi Instrukcjami
GUGIK i obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawgay zobowazany jest
wytyczy¢ i zastabilizowa w terenie punkty gtdwne oraz punkty wysékiowe (repery
robocze) i dostarczy Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktéw
wysokaciowych oraz wszelkie inne dane niedhe do zidentyfikowania tych punktéw
w terenie. Prace pomiarowe powinny ¢cbywykonane przez osoby posiagag
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy ekiow wykonywanych na
podstawie pozwolenia na bude@wWykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasgpstwa
niezgodnéci wykonanych rob6t z dokumentacjprojektows, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora NadzWykonawca powinien
natychmiast poinformowa Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek ¢blach wykrytych
w punktach gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykaca powinien sprawdziczy
rzedne terenu ok&tone w dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzitze rzeczywiste rg@ne terenu istotnie
réznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktbezup na pomiarach
Wykonawcy nie mogby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punktgwgie i punkty pérednie musz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sSposOb wyray ijednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatzsowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaestaodpowiedzialny za ochren
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania robét.

Przepisy zwhzane:
1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogoélne zasady wykonyavarac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga stye GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa poaiGUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysakiowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne sakgiciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjhé38 W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjneZ8UW-wa 1983 r

NoOokRWDN

ST-B-3 SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)

4.1. Elementy s$cianki szczelnej

Wszystkie elementycianki szczelnej, pali kieragych, nédnych i rusztowa pod kafary
powinny by wykonane z drewna sosnowego Kwierkowego, kl. 1I.Srednice pali powinna
wynosi min. 20 cm. Grub& bali — 50 do 80 mm.

o wymiarach 60 x 14 mmsrednicy wewrtrznej piekcienia 150 mm, dlérednicy gtowicy 20+

24 cm.

Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny kbywykonane ze stali StOS z blachy grétidd mm

w ksztalcie ostrostupa o podstawie tedjlej dla pali osrednicy do 24 cm i czteraknej,
osmiokatnej lub okagtej dla pali csrednicy wikszej niz 24 cm.

Okucia bali_scianki_szczelnej — powinny by wykonane z ptaskownikéw ze stali StOS
o wymiarach 40 x 10 mm.

Okucia ostrzy bali — powinny by wykonane z w/w stali z blachy grudmd 2 mm.

mm i dtugdci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % gr&tidala.
Pozostatle szczegolly dotyce zakotwieniascianki szczelnej podanea sw projekcie
technicznym.

4.2. Wymagania techniczne dotycz 3ace przygotowania scianki szczelnej i pali do
wbijania
4.2.1. Pale
- nalezy obrobt je poprzez oczyszczenie zekéw i innych nieréwnéci rowno
Z powierzchri okorowarn,
- gtowice pala naley ocios& stazkowo z nachyleniem 1 : 20,
- pierscien stalowy powinien b§ naktadany na gtowic,na gonco” i wystawa ponad czoto
gtowicy — 1,5+ 2,0 cm,
- zaostrzenie pala powinno bykute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wydo$i25
srednicy pala,
- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp.zzsprali wbijanych na gbokas¢ do 4,0 m
maozna nie okuwa,
- pale kierugce naley zaopatrz¢ we wpusty umdliwiajace pohczenie pali z balami
o ksztalcie gtowym lub trapezowym.

4.2.2. Bale

- bale o grub. 5,6- 8,0 cm powinny mi& wpust i grzebig katowy o gkbokaici oraz
wysokasci rownej potowie grubgri bala,

- bale powinny by taczone w ,,dwojki” (zespoty) za pomadklamer stalowych w odgbach
co 1,0+ 1,5 m obustronnie ,na krz¥

- pierscienie stalowe powinny ldyosadzone na gltowicy ,ha gmo”,
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- ostrza zespotu bali natg okué blachy stalowa z przymocowaniem jej gwolziami.
4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujce oraz bal&cianki szczelnej naly zabezpieczysrodkami impregnacyjnymi
zgodnie z InstrukejITB, srodkami ekologicznymi.

Na 1nf powierzchni impregnowanej powinnoe¢sizuzy¢é 0,5 + 1,0 kg srodkow
impregnuacych poprzez &piel, opryskiwanie lub smarowanie.

4.3 Pompowanie wody
Przy budowie progu-bystrotoku projektujez gompowanie wody w celu wykonania
czesci narzutu kamiennego znajdaggo st pod wod. Pompowanie wody pomspalinove.

4.4 Rusztowanie pod kafar
Zagkbianiescianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafaru, ktdmieszczony &dzie na
rusztowaniu.
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4.6 Ekran przeciwfiltracyjny
W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszn@mnie folia technicza grubagci 0,5
mm umiejscowion bezpdrednio przysciance szczelnej na szerédkbl m licac od korony
przelewu.
Normy zwigzane:
1. PN-B-12080; 1996Urzgdzenia wodno — melioracyjneElementy drewnianyclscianek
szczelnych. Wymagania i badania.

ST-B-5 UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy progach — bystretck zaprojektowano iej
wymienione rodzaje umocnie zabezpiecze
- narzuty z kamienia w ptotkach faszynowych na podsyalternatywnie na geowtokninie),
- palisady.
przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamyenin stanows elementy sktadowe
umocnigé progéw — bystrotokow na poszurze i ponurze budowli

5.1. Narzuty w ptotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj i grubé& narzutu i podktadu oraz wymiary klatek ptotkowydostaty okrélone
w dokumentacji technicznej (PW).
Przy wykonywaniu narzutéw w ptotkach faszynowyclowizzuja nastpujace zasady:

- podtaze pod umocnienia powinno yyrownane w celu wykonania podsypki z pospétki,

- podsypk pod umocnienie wykonujemy z pospotki gréabiowskazanej w dokumentaciji
technicznej (PW),

- paliki do wyplatania ptotka natg wbija¢ wzdtuz wytyczonych osi klatek w odgiach 33
cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadle do gtggny skarpy, a w dnie ciekébw —
pionowo,

- wymiary palikéw -@4+ 6 cm i diug. 1,0 m,

- przy wyplataniu ptotka odziomki poszczegolnychetpw powinny by skierowane
w strore przeciwny do kierunku przeptywu wody, a na skarpach wegarpy,

- narzut naley uktad& do petnej wysokgxi ptotka, scisle wypetniajc poszczegdine klatki,
a nasgpnie gorn warstwe wyrowna recznie,

- przy ukladaniu narzutu #éofrakcyjnego naley przestrzega zasady, aby w dolnegj

(nizszej) czsci znajdowat s§ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy,
gruba¢ narzutu z kamienia nie powinnadmyniejsza od 25 cm.
narzut uktadéna podsypce grukoi 20 cm lub geowtdkninie o gramaturze 400

5.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanagiych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typow umocnie np.: obramowanie narzutéw kamiennych pglprzestrzega
nastpujacych wymogow:

- paliki lub pale powinny b¥ wbijane pionowo, w razie jeden obok drugiego, tak aby
stykaty s¢ ze soh,
- paliki 0 @< 10 cm naley wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,pod sznur”, a palepe 10 cm

— w kleszczach, przy czym jako kleszcze mbg stosowane ,potowizny” 1/ 15+ 20

cm lub bale grubiei 10 cm,
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_ po wbiciu palisady gtowice palikdw lub pali najeobciké¢ do wymaganej wysokai lub
projektowanego pochylenia skarp.

Normy zwigzane:
1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kanme. Brukowiec.

2. BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.
3. PN-B-01080, 1984 — Kamie

ST-B-6 GRODZE DREWNIANO - ZIEMNE

Grodze drewniano — ziemne przewidziano przy wykastese budowli hydrotechnicznych
— progu — bystrotoku.
W zakres prac zwrzanych z wykonaniem grédz drewniano — ziemnych wzho

- whbicie rczne palisady z pali w poprzek rowu,

- odspojenie i zatadunek gruntu rn@odki transportowe, transport w @bre robot
I wytadowanie w nasyp grodzy z ubiciem,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,

- wykonanie umocnienia z darniny ,na mur” u poda&topy skarpy grodzy,

- rozkopanie nasypu grodzy, zatadunek #&@dki transportowe i odwiezienie lub
przemieszczenie spycharkia miejsce skiadowania lub wbudowania, np.: dyEasa
kanatu obiegowego,

- rozebranie palisady ze zieniem materiatdw na brzegu.

Normy zwigzane:
1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Oiexia, symbole, podziat gruntow.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie tégzpnie budowli.

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarlodmej. Hydrotechniczne
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa biodi robét ziemnych
i umocnieniowych — CBSiPBW ,HYDROPROJEKT” W-wa.

ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAG ESZCZENIEM

Zasypanie wykopow wyspuje jako odgbny samodzielny rodzaj robét wygpljacy
przy:
- zasypaniu wek wokot budowli.

7.1. Roboty w w/w zakresie powinny byvykonywane zgodnie z PW i ST.

7.2. Zsypywanie wykopow powinno Byprzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okiaych roboét. Do zasypania najeuzy¢ gruntu
miejscowego, pozostatego z wykopu pod budolb z odlegtéci ok. 10 m od rowdw.
Zasypanie wykonyw@aw ren sposob, aby deniwelacja terenu byta niewieMajlepiej
wykorzysta& do tego grunt stanowgy byty nierozplantowany urobek.

7.3. Kazda warstwa gruntu powinna dygag:szczona mechanicznie przy pomocy gzgzarki
lub recznie. Zasypka powinna byag:szczona do stopnia zgggczeniad = 0,55.
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Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winnacksblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku wilgotdoi mniejszej nt 0,80 wartéci optymalnej grunt nalg
polewa woda, a w przypadku wilgotri@i wigkszej ni 1,25 optymalnej — grunt néig
przesuszg.

Normy zwigzane:

1.
2.

PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat o opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonawstwa
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania pdiyiorze.
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