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Uzgodnienia mi ędzybran żowe 

oraz oświadczenie o zgodno ści dokumentacji 
 

Projektanci oświadczają, że opracowana dokumentacja: 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
PRZEBUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO - OBORY,  

PRZY GOSPODARSTWIE ROLNYM W ŻYWKOWIE 
Żywkowo 7, gm. Górowo Iławeckie, powiat Bartoszycki 

(dz. nr ewid. 26, obr. Żywkowo) 
 

jest zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Wyżej wymieniona dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przeznaczona do realizacji. 
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SPIS TREŚCI: 

CZĘŚĆDOKUMENTACYJNA: 

� OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI 
� UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
� MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
� ZALECENIA KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW 

W OLSZTYNIE 
 

CZĘŚĆ PROJEKTOWA: 

I. DANE OGÓLNE  
II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
III.  OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH 
IV.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
V. ZALECENIA WYKONAWCZE  
VI. ANEKS P. POŻ.  
 

INFORMACA BIOZ 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

INWENTARYZACJA  

S.1 Sytuacja 1:500 

I.1 Rzut parteru 1:50 

I.2 Rzut poddasza 1:50 

I.3 Przekrój   A - A 1:50 

I.4 Elewacja północna 1:50 

I.5 Elewacja zachodnia 1:50 

I.6 Elewacja południowa 1:50 

I.7 Elewacja wschodnia 1:50 

PROJEKT 

A.1 Rzut parteru 1:50 

A.2 Rzut poddasza 1:50 

A.3 Elewacja południowa 1:50 

A.4 Elewacja zachodnia 1:50 

A.5 Elewacja północna 1:50 

A.6 Elewacja wschodnia 1:50 

A.7 Zestawienie stolarki 1:50 

K.1 Nadproże łukowe s.z. 

K.2 Nadproża nad oknami s.z. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY  

W GOSPODARSTWIE ROLNYM W ŻYWKOWIE, 
Żywkowo 7, 11-220 Górowo Iławeckie 

(działka nr ewid. 26) 

 

I.  DANE OGÓLNE 

I.1. Podstawa opracowania: 

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora; 
- inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego (październik 2012r.); 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; 
- zalecenia konserwatorskie; 
- obowiązujące normy i przepisy prawne; 
- integralne opracowania branżowe /konstrukcyjne/. 
 
I.2 Lokalizacja i strona formalno-prawna planowanej  inwestycji: 

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
  ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Górowo Iławeckie 
 
Żywkowo jest to niewielka wieś położona na północnym skraju województwa warmińsko-
mazurskiego, na północ od Górowa Iławeckiego, tuż przy polsko-rosyjskiej granicy.  
Budynek mieszkalny i jeden z obiektów gospodarczych wpisane są do gminnej ewidencji 
zabytków gminy Górowo Iławeckie. 
 
Dokumentacja projektowa stanowi podstawę wykonania remontu i przebudowy budynku 
inwentarskiego-obory, położonej w gospodarstwie rolnym w Żywkowie, na działce nr ewid. 
26, obr. Żywkowo, gm. Górowo Iławeckie. 
 
Projektowany remont i przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego  
i funkcjonalności obiektu. 
 
Przedmiotowa inwestycja leży na obszarze objętym ochroną  z uwagi na walory środowiska 
przyrodniczego o znaczeniu europejskim – jest to obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska  
(nr PLB280015). Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz nie naruszy spójności krajowego 
systemu obszarów chronionych. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać  
na środowisko. 
 
Projektowany remont i przebudowa nie wpłynął na zmianę dotychczasowego sposobu 
użytkowania obiektu. Nie zmieni się również obsługa komunikacyjna, ani infrastruktura 
techniczna. 
 
Obora jest obsługiwana przez: 
- istniejące przyłącze wody z własnego ujęcia; 
- istniejące przyłącze energetyczne; 
- istniejące szczelne zbiorniki na gnojowicę. 
Inwestycja nie spowoduje ograniczenia w użytkowaniu działek innych niż działka Inwestora. 
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Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: planowana inwestycja nie zmienia 
powierzchni zabudowy, wobec czego powierzchnia terenu biologicznie czynnego również nie 
ulegnie zmianie. 
 
Projektowana inwestycja nie będzie posiadała cech wpływających na dotychczasowy stan 
środowiska, ani higienę i zdrowie użytkowników istniejących obiektów. 
 
 
II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU 
 
Istniejąca powierzchnia zabudowy    314,26 m2 
Istniejąca powierzchnia użytkowa netto   541,89 m2 
Istniejąca kubatura      2127,44 m3 
 
Istniejąca obora stanowi jeden z trzech budynków gospodarczych, obsługujących 
gospodarstwo rolne. Obora  wymurowana została równolegle do północnej granicy 
nieruchomości i znajduje się w północno-zachodniej części działki, po północnej stronie 
głównego wjazdu na posesję. Zachodnia elewacja obory, widoczna jest od strony głównej 
drogi wiejskiej  - działki nr 97 i stanowi element jej wschodniej pierzei.  
 
Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy, kryty dachem wysokim dwuspadowym,  
z użytkowym poddaszem, funkcjonującym jako magazyn siana. 

 
FUNDAMENTY: 
Kamienne na zaprawie glinianej. Wokół betonowy cokół.  
Stan techniczny: dostateczny. Przy elewacji północnej i wschodniej widoczne zawilgocenia. 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 
Z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej, tynkowane, grubości 35-45cm. 
Ścianka kolankowa poddasza drewniana, szkieletowa, odeskowana.  
Szczyt zachodni na poziomie poddasza odeskowany, szczyt wschodni – murowany. 
Miejscowe ubytki tynków, szczególnie w elewacji północnej, nie posiadającej ekspozycji 
słonecznej oraz sporo widocznych zawilgoceń w partiach przycokołowych. 
Stan techniczny: dostateczny.   
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE: 
Murowane z cegły ceramicznej pełnej, zaciągnięte pobiałą.  
Stan techniczny: dobry. 
 
STROPY: 
Drewniane, belkowe.  
Stan techniczny: dostateczny.  
 
WIĘŹBA DACHOWA: 
Drewniana, wieszakowa, dwustolcowa.  
Stan techniczny: zły. Niedoszacowane przekroje elementów konstrukcyjnych oraz zbyt mała 
ilość wiązarów powodują znaczne odkształcenia, głównie płatwi, stanowiących element 
scalający konstrukcję więźby. 
 
DACH: 
Budynek kryty dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych 36˚. Całość 
kryta dachówką ceramiczną esówką. W ściance kolankowej w elewacji północnej  
i południowej po cztery otwory wrót przesuwanych.  
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STOLARKA DRZWIOWA: 
Zewnętrzna: drewniana. Wrota pełne, dwuskrzydłowe o równych skrzydłach oraz 
jednoskrzydłowe, deskowo-listwowe z zastrzałem. 
Pierwotnie otwory w ściance kolankowej zamykane były wrotami przesuwnymi, deskowo-
listwowymi, po których obecnie zostały tylko ślady.  
Wewnętrzna:  
-  ościeżnicowe, ramowo-płycinowe oraz ramowo-płycinowe z przeszkleniem w górnej 

płycinie; 
- wrota deskowo-listwowe z zastrzałem, jednoskrzydłowe; 
- wrota deskowe z listwą czołową.  
 
ŚLUSARKA OKIENNA: 
Okna metalowe, zwieńczone odcinkowo, jednoszybowe, szklone na kit. Jednodzielne, 
jednopoziomowe. Okno stałe z uchylnym lufcikiem.  
Jedno z okien wtórne, drewniane uchylono-rozwierane.  
 
ELEWACJA FRONTOWA /południowa/: 
W parterze elewacja 9-osiowa, w poziomie poddasza – 4-osiowa, niesymetryczna. Parter 
elewacji tynkowany, otwory ujęte białymi opaskami. Ścianka kolankowa odeskowana. 
Deskowanie pionowe, profilowane u dołu w kształt trapezu. 
Widoczne  niewielkie ubytki tynku oraz pojedyncze braki w deskowaniu ścianek poddasza. 
 
ELEWACJA ZACHODNIA: 
Parter tynkowany, poddasze oraz poziom ścianki kolankowej – deskowanie pionowe. 
Widoczne braki w tynku. 
 
ELEWACJA PÓŁNOCNA: 
W parterze elewacja 9-osiowa, w poziomie poddasza – 4-osiowa, niesymetryczna. Elewacja 
tynkowana w parterze, deskowana pionowo o dolnym zakończeniu desek na kształt trapezu, 
w ściance kolankowej w poziomie poddasza.  
Znaczne braki w otynkowaniu oraz widoczne zawilgocenia, wynikające przede wszystkim  
z braku ekspozycji słonecznej i utrudnionej migracji wilgoci. 
 
ELEWACJA WSCHODNIA: 
Elewacja otynkowana; duże ubytki tynków, widoczne zawilgocenia. Ubytki cegieł  
w ozdobnym nadwieszeniu uskokowym.  
 
DETAL: 
-  ozdobna listwa okapowa; 
-  ozdobne drewniane kroksztyny nakrokwiowe; 
- opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych. 
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III. OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH: 
 
W wyniku remontu i przebudowy nie zmieni się powierzchnia zabudowy, powierzchnia 
użytkowa netto ani kubatura. 
Remont i przebudowa budynku obory nie ingeruje w kształt budynku i główne parametry 
istniejącej zabudowy nie ulegną zmianie. 
Zmianie ulegnie wygląd elewacji zachodniej, gdzie zaprojektowano dwa otwory okienne o 
odcinkowych nadprożach oraz elewacji północnej, gdzie w miejscu istniejącego otworu 
okiennego i drzwiowego zaprojektowano jeden powiększony otwór, przeznaczony  
na dodatkowe wrota, również z nadprożem odcinkowym. Wszystkie otwory będą formą 
nawiązywały do istniejących otworów występujących w elewacjach obiektu. 
 
III.1 FUNKCJA: 
Istniejąca – budynek inwentarski, obora. 

 
III.2 PRACE ZIEMNE: 
Projektuje się wykonanie prac ziemnych związanych z usunięciem betonowej opaski wokół 
fundamentów oraz prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu, bezpośrednio 
przylegającego do obiektu, który należy modelować w taki sposób, by w żadnym miejscu 
poziom terenu nie przewyższał poziomu posadzki parteru, a spadki odprowadzić  
od budynku, zasłaniając jednocześnie biegnące wzdłuż elewacji północnej elementy 
infrastruktury technicznej, które winny znaleźć się pod poziomem terenu. 
Teren prowadzący do wrót w elewacji północnej należy kształtować w sposób niwelujący 
różnicę wysokości pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem obiektu, tak by  umożliwić swobodne 
poruszanie się. 
Należy dokończyć prace związane z odprowadzeniem ścieków do zbiorników  
na gnojowicę – istniejący przy północno-zachodnim narożniku kanał uzupełnić ostatnim 
kręgiem, leżącym nieopodal, zabezpieczyć wystające elementy infrastruktury, a następnie 
wyrównać i uporządkować teren. 
 
III.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 
Projektowane dodatkowe otwory okienne oraz wrota wykonać zgodnie z opisem 
projektowanych nadproży /pkt. III.6/. 
Należy usunąć cementowe łaty z partii cokołowej i uzupełnić spoinowanie kamiennego 
fundamentu zaprawą mineralną.  
Luźne, odspojone tynki należy usunąć. 
Wymyte i zdrestruowane partie cegieł należy uzupełnić, poprzez wzmocnienie zaprawą lub 
miejscowe wymiany cegłą ceramiczną pełną w kolorze ceglastym, optymalnie przystającą 
kształtem i kolorem do cegieł użytych obecnie. 
Odbudować zniszczone ozdobne nadwieszenie uskokowe na południowym skraju szczytu 
wschodniego. 
Uzupełnić wszystkie braki w otynkowaniu ścian, a następnie pomalować w kolorze szarym 
(np. NCS S 2005-R70B), pozostawiając detal opasek wokół otworów jako tynkowany  
i malowany na biało.  
Uzupełnić braki w deskowaniu pionowym w elewacjach północnej, zachodniej  
i wschodniej oraz wymienić elementy porażone korozją biologiczną, na deskowanie  
o profilu identycznym jak istniejące.  

 
III.4 ŚCANY WEWNĘTRZNE: 
Luźne partie wapiennej pobiały należy usunąć. Usunąć z posadzki ściółkę oraz obornik. 
Ściany, sufity oraz podłogi oczyścić – optymalnie pianując specjalną chemią, a następnie 
zmyć ich powierzchnię wodą pod ciśnieniem, ewentualnie zaimpregnować preparatem 
grzybobójczym, a następnie ściany bielić wapnem lub mieszaniną wapna i farby emulsyjnej.  
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Ściany pomieszczeń technicznych do wysokości min. 2 m wykończyć w sposób łatwo 
zmywalny, np. malować farbą olejną. Ściany powyżej oraz sufity malować farbą akrylową o 2 
klasie odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalną dla pary wodnej, nie 
zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową.  
 
III.5 POKRYCIE DACHU:  
Uzupełnienie braków w pokryciu dachowym i deskowaniu oraz uzupełnienie  
lub wymiana obróbek blacharskich. 
 
III.6 NADPROŻA: 
W celu poprawy funkcjonalności użytkowania budynku inwentarskiego zaprojektowano 
dodatkowe wrota w miejscu istniejących dwóch otworów okiennych oraz dwa otwory okienne 
w ścianie szczytowej (zachodniej), zwieńczone nadprożami łukowymi. 
NADPROŻE NAD PROJEKTOWANYMI WROTAMI: 
Technologia wykonania uwzględnia rozwiązania konstrukcyjne istniejących w obiekcie 
otworów ścian zewnętrznych. Nadproże należy wykonać jako łukowe złożone z dwóch łęków 
o przekroju 12x25 i 25x25cm wzajemnie przesuniętych tworzących węgarek zewnętrzny.  
Układ łęków względem siebie odwzorowuje układ istniejących otworów. Łęk 12x25cm  
o rozpiętości 276cm i strzałce 47cm oraz łęk o przekroju 25x25cm o rozpiętości 252cm  
i strzałce 41cm. Wysokość światła otworu wrót w najniższym miejscu – 211cm, a w kluczu 
nadproża 223cm. Nadproże oraz przemurowania ściany należy wykonać z cegły ceramicznej 
czerwonej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie marki M5. 
NADPROŻA NAD PROJEKTOWANYMI OKNAMI: 
Wykonać zgodnie z rysunkiem nr K.2. Technologia wykonania analogiczna jak przy 
projektowanych wrotach. 
 
Kolejność wykonania robót: 

1. wykucie w murze ponad projektowanymi otworami wrót gniazd pod konstrukcję 
wsporczą ścianki stolcowej konstrukcji dachu; 

2. wykonanie konstrukcji podpierającej murłatę ścianki stolcowej oraz belki podwaliny 
ryglowej ścianki szczytowej – podparcie z belek drewnianych 12x12cm, z drewna 
C24; 

3. rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej w obszarze zaznaczonym w dokumentacji 
projektowej – od poziomu posadzki do spodu drewnianej murłaty oraz od poziomu 
projektowanych parapetów do podwaliny szkieletu szczytu; 

4. przemurowanie wezgłowia łęków nadproży; 
5. wykonanie szalunków z krążyn i stempli wg rysunków; 
6. wymurowanie łęków wg opracowania branży architektonicznej. 

 
Wykończenie projektowanych otworów wykonać zgodnie analogicznie jak elewację /pkt. 
III.3/. 
 
III.7 ŚLUSARKA OKIENNA 
Okna stalowe, malowane w kolorze czarnym. Ślusarki wykonać zgodnie z zestawieniem 
stolarki /rys. nr A.7/ 
 
Przed zamówieniem elementów należy wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 
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III.8 STOLARKA DRZWIOWA 
 
DRZWI ZEWNETRZNE: 
Wrota dwuskrzydłowe o równych skrzydłach, deskowo-listwowe z zastrzałem, przeszklone  
w górnej części  
Wrota jednoskrzydłowe, deskowo-listwowe z zastrzałem, przeszklone w górnej części. 
Wrota przesuwne, deskowo-listwowe, oparte na listwach przesuwnych mocowanych  
do płatwi ścianki kolankowej. Stolarki wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki /rys. nr A.7/ 
 
Przed zamówieniem elementów należy wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 
 

 
IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ 

PIĘTRO LP. RODZAJ POSADZKI 
WYS. POM. 

[m] 
POW. UŻYTK. 

[m2] 
PARTER 1.1 Wylewka betonowa 2,57-2,99 92,83 

1.2 Terakota  4,92 

1.3 Terakota  7,29 

1.4 Wylewka betonowa 2,57-2,99 71,61 

1.5 Wylewka betonowa  28,35 

1.6 Wylewka betonowa  12,93 

1.7 Ceramiczna 2,57-2,99 55,15 

RAZEM 273,08 

PODDASZE 2.1 Deski 1,47-5,75 268,81 

RAZEM 541,89 

 
 

V.  ZALECENIA WYKONAWCZE 
 

1. Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury  
2. Przed zamówieniem stolarek okiennych i drzwiowych  należy wszystkie wymiary 

sprawdzić z natury. 
3. Należy dokończyć prace związane z odprowadzaniem ścieków do szczelnych 

zbiorników na gnojowicę i uporządkować teren dookoła. 
4. Materiały budowlane winny spełniać normy i atesty techniczne wymagane  

do celów budowlanych.  
5. Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
6. W czasie wykonywania robót przestrzegać technologii właściwej dla danego 

rodzaju robót i zasad ich bezpiecznego wykonania. 
7. Prowadzenie robót budowlanych należy powierzyć osobie dysponującej 

odpowiednimi uprawnieniami. 
8. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z projektantem. 

 
VI.  ANEKS P.POŻ. 
 

Projektowany budynek ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania należy, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
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technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do budynków 
inwentarskich (IN). 
 
Klasa odporności ogniowej „E”, dla której nie określono wymagań odporności 
pożarowej. 
 

 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 
arch. Agata Wojciechowska-Grygo 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
INWESTOR: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
  ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Górowo Iławeckie 
 
OBIEKT: budynek inwentarski /obora/ 
    
ADRES: Żywkowo 7, 11-220 Górowo Iławeckie 
  dz. nr ewid. 26, obr. Żywkowo 
 
  
ZAKRES ROBÓT 

Planowana jest remont i przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego. 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Istniejący budynek inwentarski - obora. 

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

zagospodarowanie placu budowy 
roboty budowlano-montażowe 
roboty wykończeniowe 
maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  

przez wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego. 

3.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

3.1 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi.  

3.2 Roboty budowlano – montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości  
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania); 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej przebywającej w pobliżu 
przebudowywanego obiektu (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
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Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram oraz na dwóch 
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 
prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

3.4 Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości  
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej przebywające w pobliżu 
przebudowywanego obiektu (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA 
– 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 

3.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych  
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

-  szkolenie wstępne,  
-  szkolenie okresowe. 
 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie  
do zakresu obowiązków. 

 
 
 
OPRACOWAŁ: 
 
arch. Agata Wojciechowska-Grygo 
 


