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Uzgodnienia mi edzybran zowe
oraz o swiadczenie 0 zgodno $ci dokumentacji

Projektanci oswiadczajg, ze opracowana dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO - OBORY,
PRZY GOSPODARSTWIE ROLNYM W ZYWKOWIE
Zywkowo 7, gm. Gérowo ltaweckie, powiat Bartoszycki

(dz. nr ewid. 26, obr. Zywkowo)

jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wyzej wymieniona dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i moze byc¢ przeznaczona do realizacji.
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SPIS TRESCI:

CZESCDOKUMENTACYJNA:

=  OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI

=  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

=  MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

= ZALECENIA KONSERWATORSKIE WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW
W OLSZTYNIE

CZESC PROJEKTOWA:

l. DANE OGOLNE

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

M. OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH
IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

V. ZALECENIA WYKONAWCZE

VI. ANEKS P. POZ.

INFORMACA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA

S.1 Sytuacja 1:500
1.1 Rzut parteru 1:50
1.2 Rzut poddasza 1:50
1.3 Przekroj A-A 1:50
1.4 Elewacja p6tnocna 1:50
1.5 Elewacja zachodnia 1:50
1.6 Elewacja potudniowa 1:50
1.7 Elewacja wschodnia 1:50
PROJEKT

A.l Rzut parteru 1:50
A.2 Rzut poddasza 1:50
A3 Elewacja potudniowa 1:50
A4 Elewacja zachodnia 1:50
A5 Elewacja p6tnocna 1:50
A.6 Elewacja wschodnia 1:50
A7 Zestawienie stolarki 1:50
K.1 Nadproze tukowe S.Z.

K.2 Nadproza nad oknami S.Z.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO — OBORY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM W ZYWKOWIE,
Zywkowo 7, 11-220 Goérowo ltaweckie
(dziatka nr ewid. 26)

l. DANE OGOLNE
I.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego (pazdziernik 2012r.);
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

- zalecenia konserwatorskie;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne;

- integralne opracowania branzowe /konstrukcyjne/.

1.2 Lokalizacja i strona formalno-prawna planowanej inwestyciji:

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Gérowo ltaweckie

Zywkowo jest to niewielka wie$ potozona na poétnocnym skraju wojewédztwa warminsko-
mazurskiego, na poinoc od Goérowa ltaweckiego, tuz przy polsko-rosyjskiej granicy.

Budynek mieszkalny i jeden z obiektow gospodarczych wpisane sg do gminnej ewidencji
zabytkow gminy Gérowo ltaweckie.

Dokumentacja projektowa stanowi podstawe wykonania remontu i przebudowy budynku
inwentarskiego-obory, potozonej w gospodarstwie rolnym w Zywkowie, na dziatce nr ewid.
26, obr. Zywkowo, gm. Gérowo ltaweckie.

Projektowany remont i przebudowa ma na celu poprawe stanu technicznego
I funkcjonalnosci obiektu.

Przedmiotowa inwestycja lezy na obszarze objetym ochrong z uwagi na walory srodowiska
przyrodniczego o znaczeniu europejskim — jest to obszar Natura 2000 Ostoja Warminska
(nr  PLB280015). Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat oraz nie naruszy spéjnosci krajowego
systemu obszaréw chronionych. Przedsiewzigecie nie bedzie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Projektowany remont i przebudowa nie wplyngt na zmiane dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu. Nie zmieni sie réwniez obstuga komunikacyjna, ani infrastruktura
techniczna.

Obora jest obstugiwana przez:

- istniejgce przytgcze wody z wkasnego ujecia;

- istniejgce przytgcze energetyczne;

- istniejgce szczelne zbiorniki na gnojowice.

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia w uzytkowaniu dziatek innych niz dziatka Inwestora.
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Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: planowana inwestycja nie zmienia
powierzchni zabudowy, wobec czego powierzchnia terenu biologicznie czynnego réwniez nie
ulegnie zmianie.

Projektowana inwestycja nie bedzie posiadata cech wptywajgcych na dotychczasowy stan
srodowiska, ani higiene i zdrowie uzytkownikéw istniejgcych obiektow.

Il OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU

Istniejgca powierzchnia zabudowy 314,26 m?
Istniejgca powierzchnia uzytkowa netto 541,89 m?
Istniejgca kubatura 2127,44 m®

Istniejgca obora stanowi jeden z trzech budynkéw gospodarczych, obstugujacych
gospodarstwo rolne. Obora  wymurowana zostala réwnolegle do péinocnej granicy
nieruchomosci i znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci dziatki, po poinocnej stronie
gtdbwnego wjazdu na posesje. Zachodnia elewacja obory, widoczna jest od strony gtéwnej
drogi wiejskiej - dziatki nr 97 i stanowi element jej wschodniej pierzei.

Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy, kryty dachem wysokim dwuspadowym,
z uzytkowym poddaszem, funkcjonujgcym jako magazyn siana.

FUNDAMENTY:
Kamienne na zaprawie glinianej. Wokot betonowy cokot.
Stan techniczny: dostateczny. Przy elewacji pétnocnej i wschodniej widoczne zawilgocenia.

SCIANY ZEWNETRZNE:

Z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-piaskowej, tynkowane, grubosci 35-45cm.
Scianka kolankowa poddasza drewniana, szkieletowa, odeskowana.

Szczyt zachodni na poziomie poddasza odeskowany, szczyt wschodni — murowany.
Miejscowe ubytki tynkow, szczegllnie w elewacji poinocnej, nie posiadajgcej ekspozyciji
stonecznej oraz sporo widocznych zawilgocen w partiach przycokotowych.

Stan techniczny: dostateczny.

SCIANY WEWNETRZNE:
Murowane z cegly ceramicznej pelnej, zaciggniete pobials.
Stan techniczny: dobry.

STROPY:
Drewniane, belkowe.
Stan techniczny: dostateczny.

WIEZBA DACHOWA:

Drewniana, wieszakowa, dwustolcowa.

Stan techniczny: zly. Niedoszacowane przekroje elementéw konstrukcyjnych oraz zbyt mata
ilos¢ wigzarow powodujg znaczne odksztalcenia, gtéwnie platwi, stanowigcych element
scalajgcy konstrukcje wiezby.

DACH:

Budynek kryty dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia pofaci dachowych 36°. Cato$¢
kryta dachowkg ceramiczng esOwka. W Sciance kolankowej w elewacji poétnocnej
i potludniowej po cztery otwory wrot przesuwanych.
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STOLARKA DRZWIOWA:

Zewnetrzna: drewniana. Wrota petne, dwuskrzydiowe o réwnych skrzydiach oraz

jednoskrzydtowe, deskowo-listwowe z zastrzatem.

Pierwotnie otwory w Sciance kolankowej zamykane byly wrotami przesuwnymi, deskowo-

listwowymi, po ktérych obecnie zostaly tylko slady.

Wewnetrzna:

- oscieznicowe, ramowo-plycinowe oraz ramowo-plycinowe z przeszkleniem w gornej
plycinie;

- wrota deskowo-listwowe z zastrzatem, jednoskrzydtowe;

- wrota deskowe z listwg czotowa.

SLUSARKA OKIENNA:

Okna metalowe, zwienczone odcinkowo, jednoszybowe, szklone na kit. Jednodzielne,
jednopoziomowe. Okno state z uchylnym lufcikiem.

Jedno z okien wtdrne, drewniane uchylono-rozwierane.

ELEWACJA FRONTOWA /potudniowa/:

W parterze elewacja 9-osiowa, w poziomie poddasza — 4-osiowa, niesymetryczna. Parter
elewacji tynkowany, otwory ujete biatymi opaskami. Scianka kolankowa odeskowana.
Deskowanie pionowe, profilowane u dotu w ksztalt trapezu.

Widoczne niewielkie ubytki tynku oraz pojedyncze braki w deskowaniu scianek poddasza.

ELEWACJA ZACHODNIA:
Parter tynkowany, poddasze oraz poziom scianki kolankowej — deskowanie pionowe.
Widoczne braki w tynku.

ELEWACJA POLNOCNA:

W parterze elewacja 9-osiowa, w poziomie poddasza — 4-osiowa, niesymetryczna. Elewacja
tynkowana w parterze, deskowana pionowo o dolnym zakonczeniu desek na ksztalt trapezu,
w Sciance kolankowej w poziomie poddasza.

Znaczne braki w otynkowaniu oraz widoczne zawilgocenia, wynikajgce przede wszystkim
z braku ekspozycji stonecznej i utrudnionej migracji wilgoci.

ELEWACJA WSCHODNIA:
Elewacja otynkowana; duze ubytki tynkéw, widoczne zawilgocenia. Ubytki cegiet
w ozdobnym nadwieszeniu uskokowym.

DETAL:

- ozdobna listwa okapowa;

- ozdobne drewniane kroksztyny nakrokwiowe;

- opaski wokét otworéw okiennych i drzwiowych.
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M. OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH:

W wyniku remontu i przebudowy nie zmieni sie powierzchnia zabudowy, powierzchnia
uzytkowa netto ani kubatura.

Remont i przebudowa budynku obory nie ingeruje w ksztalt budynku i gtdwne parametry
istniejgcej zabudowy nie ulegng zmianie.

Zmianie ulegnie wyglad elewacji zachodniej, gdzie zaprojektowano dwa otwory okienne o
odcinkowych nadprozach oraz elewacji pétnocnej, gdzie w miejscu istniejgcego otworu
okiennego i drzwiowego zaprojektowano jeden powiekszony otwor, przeznaczony
na dodatkowe wrota, rowniez z nadprozem odcinkowym. Wszystkie otwory bedg forma
nawigzywaly do istniejgcych otworéw wystepujgcych w elewacjach obiektu.

1.1  FUNKCJA:
Istniejgca — budynek inwentarski, obora.

.2  PRACE ZIEMNE:

Projektuje sie wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem betonowej opaski wokot
fundamentéw oraz prace ziemne zwigzane z uksztaltowaniem terenu, bezposrednio
przylegajgcego do obiektu, ktéry nalezy modelowa¢ w taki sposob, by w zadnym miejscu
poziom terenu nie przewyzszatl poziomu posadzki parteru, a spadki odprowadzi¢
od budynku, zastaniajgc jednoczesnie biegngce wzdiuz elewacji poinocnej elementy
infrastruktury technicznej, ktére winny znalez¢ sie pod poziomem terenu.

Teren prowadzgcy do wrét w elewacji péinocnej nalezy ksztattowaé w sposéb niwelujgcy
réznice wysokosci pomiedzy wnetrzem i zewnetrzem obiektu, tak by umozliwi¢ swobodne
poruszanie sie.

Nalezy dokohczyé prace zwigzane =z odprowadzeniem sciekbw do zbiornikow
na gnojowice — istniejgcy przy poétnhocno-zachodnim narozniku kanat uzupeti¢ ostatnim
kregiem, lezgcym nieopodal, zabezpieczy¢ wystajgce elementy infrastruktury, a nastepnie
wyréwnac i uporzgdkowac teren.

1.3 SCIANY ZEWNETRZNE:

Projektowane dodatkowe otwory okienne oraz wrota wykona¢ zgodnie z opisem
projektowanych nadprozy /pkt. 111.6/.

Nalezy usungé¢ cementowe taty z partii cokolowej i uzupei¢ spoinowanie kamiennego
fundamentu zaprawg mineralna.

Luzne, odspojone tynki nalezy usunggé.

Wymyte i zdrestruowane partie cegiet nalezy uzupetni¢, poprzez wzmocnienie zaprawg lub
miejscowe wymiany ceglg ceramiczng petng w kolorze ceglastym, optymalnie przystajgca
ksztaltem i kolorem do cegiet uzytych obecnie.

Odbudowac zniszczone ozdobne nadwieszenie uskokowe na potudniowym skraju szczytu
wschodniego.

Uzupetni¢ wszystkie braki w otynkowaniu Scian, a nastepnie pomalowac¢ w kolorze szarym
(np. NCS S 2005-R70B), pozostawiajgc detal opasek wokét otworow jako tynkowany
i malowany na biato.

Uzupetni¢ braki w deskowaniu pionowym w elewacjach péinocnej, zachodniej
I wschodniej oraz wymieni¢ elementy porazone korozjg biologiczng, na deskowanie
o profilu identycznym jak istniejgce.

.4  SCANY WEWNETRZNE:

Luzne partie wapiennej pobialy nalezy usungé. Usungé z posadzki sciétke oraz obornik.
Sciany, sufity oraz podtogi oczyécié — optymalnie pianujac specjalng chemig, a nastepnie
zmy¢ ich powierzchnie wodg pod cidnieniem, ewentualnie zaimpregnowac¢ preparatem
grzybobéjczym, a nastepnie $ciany bieli¢ wapnem lub mieszaning wapna i farby emulsyjnej.
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Sciany pomieszczen technicznych do wysokosci min. 2 m wykonczy¢ w sposéb tatwo
zmywalny, np. malowaé farbg olejng. Sciany powyzej oraz sufity malowag¢ farbg akrylowg o 2
klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie
zawierajgcg rozpuszczalnikéw, bezzapachowa.

.5 POKRYCIE DACHU:
Uzupetnienie brakéw w pokryciu dachowym i deskowaniu oraz uzupetnienie
lub wymiana obrébek blacharskich.

1.6 NADPROZA:
W celu poprawy funkcjonalnosci uzytkowania budynku inwentarskiego zaprojektowano

dodatkowe wrota w miejscu istniejgcych dwoch otworéw okiennych oraz dwa otwory okienne
w Scianie szczytowej (zachodniej), zwienczone nadprozami tukowymi.

NADPROZE NAD PROJEKTOWANYMI WROTAMI:

Technologia wykonania uwzglednia rozwigzania konstrukcyjne istniejgcych w obiekcie
otwordéw $cian zewnetrznych. Nadproze nalezy wykonac¢ jako tukowe ztozone z dwdéch tekow
0 przekroju 12x25 i 25x25cm wzajemnie przesunietych tworzgcych wegarek zewnetrzny.
Uklad tekéw wzgledem siebie odwzorowuje uktad istniejgcych otworéw. tek 12x25cm
0 rozpietosci 276cm i strzatce 47cm oraz tek o przekroju 25x25cm o rozpietosci 252cm
i strzatce 41cm. Wysokos¢ swiatta otworu wrdt w najnizszym miejscu — 211cm, a w kluczu
nadproza 223cm. Nadproze oraz przemurowania sciany nalezy wykonac z cegty ceramicznej
czerwonej petnej klasy 15 MPa na zaprawie marki M5.

NADPROZA NAD PROJEKTOWANYMI OKNAMI:

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr K.2. Technologia wykonania analogiczna jak przy
projektowanych wrotach.

Kolejnos¢ wykonania robét:

1. wykucie w murze ponad projektowanymi otworami wrét gniazd pod konstrukcje
wsporczg Scianki stolcowej konstrukcji dachu;

2. wykonanie konstrukcji podpierajgcej murfate scianki stolcowej oraz belki podwaliny
ryglowej scianki szczytowej — podparcie z belek drewnianych 12x12cm, z drewna
C24;

3. rozebranie fragmentu $ciany zewnetrznej w obszarze zaznaczonym w dokumentacji
projektowej — od poziomu posadzki do spodu drewnianej murtaty oraz od poziomu
projektowanych parapetow do podwaliny szkieletu szczytu;

4. przemurowanie wezglowia fekdéw nadprozy;

wykonanie szalunkéw z krgzyn i stempli wg rysunkéw;
6. wymurowanie fekéw wg opracowania branzy architektonicznej.

o

Wykonczenie projektowanych otworéw wykona¢ zgodnie analogicznie jak elewacje /pkt.
.3/.

.7 SLUSARKA OKIENNA )
Okna stalowe, malowane w kolorze czarnym. Slusarki wykona¢ zgodnie z zestawieniem
stolarki /rys. nr A.7/

Przed zamoéwieniem elementéw nalezy wszystkie wymiary sprawdzié¢ z natury.
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1.8 STOLARKA DRZWIOWA

DRZWI ZEWNETRZNE:

Wrota dwuskrzydiowe o rownych skrzydtach, deskowo-listwowe z zastrzalem, przeszklone
w gérnej czesci

Wrota jednoskrzydiowe, deskowo-listwowe z zastrzatem, przeszklone w gornej czesci.

Wrota przesuwne, deskowo-listwowe, oparte na listwach przesuwnych mocowanych
do pfatwi scianki kolankowej. Stolarki wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki /rys. nr A.7/

Przed zamoéwieniem elementéw nalezy wszystkie wymiary sprawdzié¢ z natury.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN

PIETRO LP. RODZAJ POSADZKI WYS. POM. POW. UZZYTK'
[m] [m7]
PARTER 1.1 Wylewka betonowa 2,57-2,99 92,83
1.2 Terakota 4,92
1.3 Terakota 7,29
1.4 Wylewka betonowa 2,57-2,99 71,61
15 Wylewka betonowa 28,35
1.6 Wylewka betonowa 12,93
1.7 Ceramiczna 2,57-2,99 55,15
RAZEM 273,08
PODDASZE 2.1 Deski 1,47-5,75 268,81
RAZEM 541,89

V. ZALECENIA WYKONAWCZE

1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury

2. Przed zamoéwieniem stolarek okiennych i drzwiowych nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ z natury.

3. Nalezy dokonczy¢ prace zwigzane z odprowadzaniem $ciekow do szczelnych
zbiornikdw na gnojowice i uporzgdkowac teren dookofa.

4. Materialy budowlane winny spelniaé normy i atesty techniczne wymagane
do celéw budowlanych.

5. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. W czasie wykonywania robot przestrzega¢ technologii wtasciwej dla danego
rodzaju robo6t i zasad ich bezpiecznego wykonania.

7. Prowadzenie robo6t budowlanych nalezy powierzy¢ osobie dysponujgcej
odpowiednimi uprawnieniami.

8. W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

VI. ANEKS P.POZ.

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, do budynkéw
inwentarskich (IN).

Klasa odpornosci ogniowej ,E”, dla ktorej nie okreslono wymagan odpornosci
pozarowej.

OPRACOWAL.:

arch. Agata Wojciechowska-Grygo
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Gérowo ltaweckie

OBIEKT: budynek inwentarski /obora/

ADRES: Zywkowo 7, 11-220 Goérowo ltaweckie
dz. nr ewid. 26, obr. Zywkowo

ZAKRES ROBOT

Planowana jest remont i przebudowa istniejgcego budynku inwentarskiego.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy budynek inwentarski - obora.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy Ilub rob6t powinien by¢é skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

3.2 Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej przebywajgcej w poblizu
przebudowywanego obiektu (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

3.4 Roboty wykornczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej przebywajace w poblizu
przebudowywanego obiektu (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA
-70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

3.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

OPRACOWAL:

arch. Agata Wojciechowska-Grygo



