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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  OBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWÆ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
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W GRUNTACH KAT. I-V

Zakres robót:
PROJEKT  P.N.  "NAREWKA - RZEKA ÝYCIA",  

WIEÝE  WIDOKOWE NR 1, NR 2, NR 3.
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wie¿a nr 1:  ul.Waszkiewicza, nr ewid. dziaùki: 889/3,  
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wie¿a nr 3:    ul.Mostowa, nr ewid. dziaùki: 40.
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ul.SPORTOWA 1,     17-230  BIA£OWIEÝA
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych i maùej architektury realizowanych w obrêbie placu budowy, przy budowie 3 wie¿  widokowych w
Biaùowie¿y: przy ul.Waszkiewicza 2 -  wie¿a nr  1 (nr  ew.dz.889/3),  przy  ul.Mostowej  -  wie¿a  nr  2  (nr  ew.dz.372),
przy ul.Waszkiewicza - wie¿a nr 3 (nr ew.dz.40).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót ziemnych przy  wykonywaniu  wykopów
pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która  powinna
zawieraã:

� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,

� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m.

1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty � grunt rodzimy, lity lub spêkany o nieprzesuniêtych blokach, którego próbki nie wykazuj¹
zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc

ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków wy­buchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
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1.4.7. Ukop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  poùo¿ony  w  obrêbie  obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania
nasypów, poùo¿one poza placem budowy.

1.4.9. Odkùad � miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:

ds

d
s p

p
I 

gdzie:

      pd � gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds �maksymalna  gêsto�ã  objêto�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lona  w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sùu¿¹­ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaênik  ró¿noziarnisto�ci  �  wielko�ã  charakteryzuj¹ca  zagêszczalno�ã  gruntów  niespoistych,  okre�lona
wg wzoru:
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gdzie:

d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

� dziennik  budowy  �  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

� kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kie­rowa­nia robotami i do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon­traktu,

� ksi¹¿ka  obmiaru  �  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹ca  do  wpisywania  przez  Wykonawcê
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników; wpisy
w ksi¹¿ki obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  nie­zbêdne  do
przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci mate­riaùów oraz robót,

� polecenie Inspektora nadzoru � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie  pisemnej,  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi¹zanych  z  prowadzeniem
budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê  i  wspóùrzêdne punktów gùównych
obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  bêdzie  zawieraã  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

� Zamawiaj¹cego,

� sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy
stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Dane  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w ramach  okre�lonego przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wpùynie
to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  obsùugiwaù  wszystkie  tymczasowe
urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  �wiatùa  ostrzegawcze,  sygnaùy  itp.,  zapewniaj¹c  w  ten  sposób
bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  staùe  warunki  widoczno�ci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,
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b) podejmowaã  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm  dotycz¹cych
ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób
lub  wùasno�ci  spoùecznej  i  innych,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w
nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

5) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaã  sprawny sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem  wywoùanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku.

Nie  dopuszcza  siê  u¿ycia  materiaùów  wywoùuj¹cych  szkodliwe  promieniowanie  o  stê¿eniu  wiêkszym  od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  miaùy  aprobatê  techniczn¹  wydan¹  przez  uprawnion¹
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.

Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã zanika
(np.  materiaùy  pylaste)  mog¹  byã  u¿yte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagañ  technologicznych  wbudowania.
Je¿eli  wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  powinien  otrzymaã  zgodê  na  u¿ycie  tych  materiaùów  od
wùa�ciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿yù  materiaùów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u¿ycie
spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronê  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  wùadz  bêd¹cych  wùa�cicielami  tych  urz¹dzeñ  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  umie�ciã  w  swoim  harmonogramie  rezerwê  czasow¹  dla  wszelkiego  rodzaju
robót,  które  maj¹  byã  wykonane  w  zakresie  przeùo¿enia  instalacji  i  urz¹dzeñ  podziemnych  na  terenie  budowy  i
powiadomiã  Inspektora  nadzoru  i  wùadze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczêcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wùadze oraz
bêdzie  z  nimi  wspóùpracowaù,  dostarczaj¹c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
bêdzie  odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaùania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.
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1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie materiaùów i gruntu,
wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych
wagowo ùadunków.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywaù  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  socjalne  oraz  sprzêt  i
odpowiedni¹  odzie¿  dla  ochrony  ¿ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  ochronê  robót  i  za  wszelkie  materiaùy  i  urz¹dzenia  u¿ywane  do  robót  od
daty rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien
rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pañstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i  wytyczne, które s¹  w jakikolwiek sposób zwi¹zane z  robotami i  bêdzie w peùni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bêdzie przestrzegaã  praw patentowych i  bêdzie w peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich
wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie
informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  êródùa  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  materiaùów  i  odpowiednie  �wiadectwa  badañ  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane  z
dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  organów  wùadzy  na  pozyskanie
materiaùów  z  jakichkolwiek  êródeù  miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest
zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
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jakiegokolwiek êródùa.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem  materiaùów  do  robót,  chyba  ¿e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegóùowych  warunków  umowy
stanowi¹ inaczej.

Humus  i  nadkùad  czasowo  zdjête  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  ¿wiru  bêd¹
formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Z  wyj¹tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  bêdzie  prowadziã  ¿adnych
wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo­wi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byã  przez  Wykonawcê  wykorzystane  w  maksymalnym
stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mog¹  byã  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko
wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót  ziemnych,
zostaùy za zgod¹  Inspektora nadzoru wywiezione przez  Wykonawcê  poza teren budowy z  przeznaczeniem innym
ni¿  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objêtych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  dostarczenia
równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i  materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów,  powinny  byã  wywiezione  przez  Wykonawcê  na  odkùad.
Zapewnienie  terenów  na  odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego  inaczej  w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  mo¿e  nakazaã  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã  pod  wzglêdem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  wariantowego  u¿ycia  sprzêtu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptacjê  przed u¿yciem sprzêtu.  Wybrany sprzêt,  po akceptacji  Inspektora nie mo¿e byã  póêniej  zmieniany  bez
jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  warunków  umowy,  zostan¹
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo­�ci¹  korzystania  z
nastêpuj¹cego sprzêtu do:

� odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ùadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

� jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz¹dzenia  do
hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.),

� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez  Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  byã  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiaùu),  jego  objêto�ci,  technologii  odspajania  i  zaùadunku  oraz  odlegùo�ci  transportu.  Wydajno�ã  �rodków
transportowych powinna byã ponadto dostosowana do wydajno�ci sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiaùu).

Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy,
dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport,  o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy wcze�niej  zaakceptowane na
pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów
i wykonywanych robót,  za ich zgodno�ã  z  dokumentacj¹  pro­jektow¹,  wymaganiami SST, PZJ,  projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich
elementów robót zgodnie z  wymiarami i  rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na
pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego  przez  Wykonawcê  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcê na wùasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na
wymaganiach  sformuùowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materiaùów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,  do�wiadczenia  z  przeszùo�ci,  wyniki  badañ
naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  bêd¹  wykonywane  nie  póêniej  ni¿  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skut­ki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póêniejszemu  zasypaniu  nale¿y  wyznaczyã  przed
przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawêdzi  wykopów
powinny  byã  wytyczone  na  ùawach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ùawach powinno byã  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byã  wykonane  z  dokùadno�ci¹  do  +/�  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów zaùamania.

Odchylenie osi  wykopu lub nasypu od osi  projektowanej nie powinno byã  wiêksze  ni¿  +/�  10  cm.  Ró¿nice  w
stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm.

Szeroko�ã  wykopu  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  szeroko�ci  projektowanej  o  wiêcej  ni¿  +/�  10  cm,  a  krawêdzie
wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró¿niã  siê  od  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  jego  warto�ci  wyra¿onej
tangensem  k¹ta.  Maksymalna  gùêboko�ã  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczaã  10  cm  przy
pomiarze ùat¹ 3-metrow¹.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w  dokumentacji
projektowej.  Wykonawca powinien, o ile wymagaj¹  tego warunki terenowe,  wykonaã  urz¹dzenia,  które  zapewni¹
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyã  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie.

Je¿eli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn¹  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  dùugotrwaùa
nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na wùasny
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koszt bez  jakichkolwiek dodatkowych opùat ze strony Zamawiaj¹cego za  te  czynno�ci,  jak  równie¿  za  dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wód do istniej¹cych zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych musi byã poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaã  jego  prawidùowe  odwodnienie  w  caùym  okresie  trwania  robót
ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaã  odpowiedni  spadek  podùu¿ny  rowków  odwadniaj¹cych,
umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu.

�ródùa  wody  odsùoniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹ã  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i
gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci

Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã:

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹:

� organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

� organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� bhp,

� wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

� system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

� wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

� sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
steruj¹cych,  a  tak¿e  wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

� wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i  ilo�ã  �rodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i  zaùadunku  materiaùów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu,

� sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
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poszczególnych elementów robót,

� sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem  kontroli  robót  bêdzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi¹gn¹ã  zaùo¿on¹  jako�ã
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  wù¹czaj¹c  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do
pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo¿e  za¿¹daã  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadawalaj¹cy.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST, normach i  wytycznych. W
przypadku,  gdy  nie  zostaùy  one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy
posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zostaùy  prawidùowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj¹  wymaganiom  norm  okre�laj¹cych
procedury badañ.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli  niedoci¹gniêcia  te  bêd¹  tak  powa¿ne,  ¿e  mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie  na  wyniki  badañ,  Inspektor  nadzoru
natychmiast  wstrzyma  u¿ycie  do  robót  badanych  materiaùów  i  dopu�ci  je  do  u¿ytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych
materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem
wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã  dodatkowe badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcê  do  badañ  bêd¹  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do
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akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badañ

Wykonawca  bêdzie  przekazywaã  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badañ  jak  najszybciej,  nie
póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã  badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
przez Wykonawcê.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹:

1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

 Polsk¹ Norm¹,

 aprobat¹  techniczn¹,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je¿eli  nie  s¹
objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1, i które speùniaj¹ wymogi SST.

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie
od przekazania  Wykonawcy terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno�ã  za  prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  bêd¹  dokonywane  na  bie¿¹co  i  bêd¹  dotyczyã  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w
porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaù¹czone  do dziennika  budowy protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym numerem zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:
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 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  ostatecznych  odbiorów
robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je
przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,
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f) korespondencjê na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji  okre�lonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na:

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót

Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹ lub
niwelatorem, w odstêpach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podùu¿nego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co  20  m  oraz  w
punktach w¹tpliwych

6.3.2. Szeroko�ã wykopu ziemnego

Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿  10 cm.

6.3.3. Rzêdne wykopu ziemnego

Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ �3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  pochylenia  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  warto�ci  pochylenia
wyra¿onego tangensem k¹ta.
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6.3.5. Równo�ã dna wykopu

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3 cm.

6.3.6. Równo�ã skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã  10 cm.

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.
Je�li materiaùy, nie speùniaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okre�lonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji
powinny byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu
na jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  w
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  Bùêdne  dane  zostan¹  poprawione  wg
ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie.

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót

Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii osiowej.

Je�li  SST  wùa�ciwe  dla  danych  robót  nie  wymagaj¹  inaczej,  objêto�ci  bêd¹  wyliczone  w  m3  jako  dùugo�ã
pomno¿ona przez �redni przekrój wg objêto�ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mo¿liwe,  nale¿y  jak  ilo�ã  obliczaã  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzglêdnieniem
wspóùczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ¿e dolne warto�ci stosowaã w nasypach przed ich
zagêszczeniem, a górne przy obliczaniu objêto�ci na  jednostkach transportowych.

Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie  urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  bêd¹  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  zostan¹  dostarczone  przez  Wykonawcê.  Je¿eli  urz¹dzenia  te  lub  sprzêt
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wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  bêd¹  przeprowadzone  przed  czê�ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  tak¿e  w
przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  bêd¹  wykonane  w  sposób  zrozumiaùy  i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika do
ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIÓR ROBÓT

7.6. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czê�ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonywanych  robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿  w ci¹gu
3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet wyników badañ  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.8. Odbiór czê�ciowy
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Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

7.9. Odbiór ostateczny robót

7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  ilo�ci,  jako�ci  i
warto�ci.

Caùkowite zakoñczenie robót oraz  gotowo�ã  do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast¹pi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licz¹c  od dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w  obecno�ci  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj¹ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie  przedùo¿onych
dokumentów,  wyników  badañ  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno�ci  wykonania  robót  z  dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupeùniaj¹cych  i  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹
warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru ostatecznego robót,
sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê  projektow¹  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow¹,  je�li  zostaùa  sporz¹dzona  w  trakcie
realizacji umowy,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i  pomiarów  zaù¹czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz¹cych  (np.  na  przeùo¿enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoùy  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wùa�cicielom
urz¹dzeñ,

9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
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robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.10.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z  usuniêciem  wad  zaistniaùych  w  okresie
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzglêdnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.

8. PODSTAWA P£ATNOÚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczaùtowo  podstaw¹  pùatno�ci  jest  warto�ã  (kwota)  podana  przez
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczaùtowa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie  czynno�ci,
wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz  z  kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog¹ byã waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.

8.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

c) opùaty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ  pionowych, poziomych, barier  i
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�wiateù.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWI¥ZANE

9.1. Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  �  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  106  poz.  1126)  z  póêniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki
tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zaù¹cznik 1
Tablica 1. Podziaù gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaùu Gêsto�ã
objêto­�ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciêtne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

objêto�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioùy lotne niezle¿aùe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pyù i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin¹ lub korzeniami grubo�ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tùuczniem lub
odpadkami drewna
Ýwir bez spoiwa lub maùospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyù i lessy maùowilgotne, póùzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Nasyp zle¿aùy z piasku gliniastego, pyùu i lessu z gruzem, tùuczniem
lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciê¿ka i iùy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30
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gùazów
Mady i namuùy gliniaste rzeczne

Popioùy lotne zle¿aùe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle¿aùy z gliny lub iùu z gruzem, tùuczniem i odpadkami drewna
lub gùazami o masie do 25 kg, stanowi¹cymi do 10% objêto�ci gruntu
Glina, glina ciê¿ka i iùy maùowilgotne, póùzwarte i zwarte
Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi do 10% objêto�ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iùoùupek miêkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gùazami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 Ýu¿el hutniczy niezwietrzaùy

Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi 1030% objêto�ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miêkkie lub �redniotwarde sùabo spêkane

Wêgiel kamienny i brunatny
Iùy przewarstwione ùupkiem

Iùoùupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieñce sùabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czê�ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iùoùupek twardy
£upek mikowy i piaszczysty niespêkany
Margiel twardy
Wapieñ marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieñce otoczaków gùównie skaù osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 £upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieñce z otoczaków gùównie skaù osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapieñ niezwietrzaùy
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzaùe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 £upek plastyczny twardy niespêkany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapieñ twardy niezwietrzaùy
Marmur i wapieñ krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepieñce z otoczaków skaù gùównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaùy
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapieñ bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skaùy pokruszone
Granitognejs
Wapieñ krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ùawicach

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowaã  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiaùów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  zagêszczeniem,
wiêksze warto�ci przy obliczaniu objêto�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zaù¹cznik 2
Tablica 2. Podziaù gruntów pod wzglêdem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp.
Wyszczególnienie

wùa�ciwo�ci
Jednos

tki
Grupy gruntów

niewysadzinowe w¹tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu � rumosz
niegliniasty

� ¿wir
� pospóùka
� piasek gruby
� piasek �redni
� piasek drobny
� ¿u¿el

nierozpadowy

� piasek
pulasty

� zwietrzelina
gliniasta

� ¿wir gliniasty
� pospóùka

gliniasta

maùo wysadzinowe
� glina piaszczysta zwiêzùa, glina

zwiêzùa, glina pylasta zwiêzùa
� iù, iù piaszczysty, iù pylasty
bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� pyù, pyù piaszczysty
� glina piaszczysta, glina pylasta
� iù warstwowy

2 Zawarto�ã cz¹stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno�ã bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0

4 Wskaênik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25


