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ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 ogdlne
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem dwoch
zastawek o swietle 2,0 m i pigtrzeniu 0,98 m.

. | Lokalizacja | Swiatto Rzgdna Wysokosé e Rzedna
Ip | Nazwa budowli [km] [i] dna ioirz, [ wody fereni
zast. RisHZ spigtrz.
1 2 3 4 5 7 8 9
y | Zestemiened | Btmsg 20 | 12432 | 098 | 12530 | 126,00
Sw. 2,0 m Nerwik
o | Zastawkanr2 Row 2,0 | 124,32 0,98 125, | 136,10
sw. 2,0 m stawowy

W ramach projektu na wykonanie modernizacji stawu Nerwik poprzez budowe dwdch zastawek
wlotowych do napetniania i regulacji wody w stawie obreb Nerwik, gmina Purda, powiat
olsztynski.

1.2. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogélne,
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- roboty ziemne - wykopy pod budowle, wymiana gruntu,
- roboty umocnieniowe - umocnienia ponuru i poszuru budowli wodnych,
- grodze ziemne,
- $cianka szczelna,
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,
konstrukcje hydrotechniczne z betonu.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. '

Zamawiajgcy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych
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do chwili ostatecznego odbioru robdt. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki 1 dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.3.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Szczegolowa Specyfikacja Techniczna,

b) dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Roboty powinny byé¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow
budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci
minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowa¢ takie roboty 1 zgodzié¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
i38T.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag
i SST i wplynelo to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robodt. Przed
przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to
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nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnié spelnienie
nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé

tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonyeh w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawece.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne powinny byé¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w wyniku realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢é
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska
u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.



O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
iurzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych drogach publicznych stanowiacych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu
budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy
iurzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru
swiadectw jakosci podstawowych materialow, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to
rowniez atestow dla elementow prefabrykowanych. W szczegdlnych przypadkach (np.: dla
kruszywa) jakos¢ materialow powinna by¢é okreslona rowniez laboratoryjnie na zlecenie
Wykonawcy.

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
swiadectw kontroli niezaleznych od niego instytucji naukowo-badawczych lub innych jednostek
laboratoryjnych.



W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawcg lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie sig
uwazac za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é
1 wlasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
Projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace
przepisow tuchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.

1.7. Wykonanie robot

Inspektor Nadzoru petnigcy nadzor inwestorski zajmie si¢ calo$cig zagadnien technicznych
i organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby pelnigce funkcje Inspektora Nadzoru
okresla Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy lub w innych
dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.8. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materialéow i1 wykonywanych robdt oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robdt. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z budowa tj. dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), ksigga obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
prowadzone i gromadzone na biezgco w miarg postepu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu
dla nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania roboét, mozliwosei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot
1 jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet 1 wszelkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia beda tak powazne, ze moglyby
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie préobek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z whasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajagcy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badafh wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw, wyniki badan jak
najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan materialéw u zrédel ich wytwarzania. Nadto
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
beda przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
oraz wilasciwych przepisow i dokumentéow technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 oraz spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w spos6b jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.



Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialdw z powyzszymi wymaganiami to
takze materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowe) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego
zadania (budowy) oddzielnie. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)
1 harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je prowadzil,

- wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajace;j,

- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robdt.



Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacjach o rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawieraé miedzy innymi
zgloszenie Wykonawcy poszczegélnych elementéw robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi réwniez role ksiazki
kontroli jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru
i nadzoru autorskiego.

b. Ksigga obmiaru

Obowigzek prowadzenia ksiegi obmiaru powinien wynikaé z warunkéw umowy pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajgcy rodzaj i ilosé wykonanych
robét na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia
wykonywanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie
moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci czesciowe.

¢. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny one byé udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz w/w w punkcie 1.8.8. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno
spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar  robot bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Rejestru Obmiarow (Ksigga obmiaru).

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w odpowiedzi na
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnoscei na rzecz Wykonawcey lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglosei pomigdzy wyszezeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
wzdtuz linii osiowej.

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, objetodci beda wyliczane w m” jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw (Ksiggi
obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy Iub innym dokumentem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego
stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartodei i jakosci wykonywanych
robot. Obioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoéci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w - pkt. 1.11.1.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych
lub rob6t wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczefistwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracef,
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oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych
1.11. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego,
ktory dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robét,

Inspektora Nadzoru,

przedstawicieli uzytkownikow,

przedstawicieli jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powolaé do prac Komisji rzeczoznawcow dla

okreslonych zagadnien.

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Receptury 1 ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy (gdy sa wymagane) i Rejestry Obmiarow (oryginaly), (Ksigga
obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
1 ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
i ewentualnie z PZJ.

7. Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, wodociggowe]j itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom tych urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest
wymagana.

10. Kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

U]

1.12. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.11. Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robét.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robdt nalezy sporzadzié

sprawozdanie techniczne, ktoére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

2.1.

2.2

2.3.

zakres 1 lokalizacje wykonanych robét,

date rozpoczecia i zakonczenia robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacjga powykonawcza tych elementow w ktérych
wprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na
dokonane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt.

Przepisy zwigzane:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z2000r Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie niezbgedne normy, instrukcje, wytyczne itp. s3 wyszczegélnione
w poszczegdlnych SST.

ST-B-2 ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
nasypow oraz punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych osi
budowli, osi tras nasypow oraz punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbednymi do realizacji

zadania,
¢) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowaniem w sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktow glownych nalezy stosowaé shupki betonowe i rury metalowe
o dlugosci okoto 0,50 + 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich)
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do 1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki whbijane obok palikéw osiowych powinny by¢ dluzsze i wystawa¢ nad teren lub
wode 0,50 m i mie¢ przekrdj prostokatny. Stabilizacje punktow przy budowie urzadzen
wodnych (progi-bystrotoki, progi, zastawka, groble, przetamowania ziemne itp.) nalezy
wykonywac jak stabilizacje punktéw posrednich.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK i obowigzujagcym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowiazany jest
wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcey szkic wytyczenia obiektow, wykaz punktdéw
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezb¢dne do zidentyfikowania tych punktéw
w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy obiektéw wykonywanych na
podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa
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niezgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych
w punktach gtownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowe] sa zgodne zrzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne i punkty posrednie musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb  wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przepisy zwigzane:

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK W-wa 1979 r.
Wrytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.

S ON A s (0 B e

ST-B-3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz bardzo
szczegdtowo opracowanymi zasadami podanymi w publikacji — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru — Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. Ochrony Srodowiska,
Zasob6éw Naturalnych 1 Lesnictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem
Nr Gwop — 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku:

- pkt.1. (Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru — str. 5 + 23).
Przewidziane dokumentacjg projektowg roboty ziemne sg to:
- wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne — zastawki o $wietle 1 m i pigtrzeniu

0,98 m,

- rozplantowanie urobku z wykopdw na terenie przylegtym,
- wymiana gruntu stabonosnego pod fundamenty zastawek,
- wykopy kanaléw oprowadzajgcych.

Wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne o glgbokosci do 2,0 m (ca 0,50 m
ponizej dna koryta rowu/cieku/rzeki) o nachyleniu skarp 1:1 + 1,5, urobek z wykopéw
fundamentowych nalezy rgcznie rozplantowaé na terenie przylegtym do budowli.

Normy zwigzane:
1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane — Okreslenia, symbole,
podziat 1 opis gruntow.
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2, PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane — Badania probek

gruntdw.
3. PN-B-12095 Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-4 SCIANKA SZCZELNA (ROBOTY PALOWE)

4.1. Elementy $cianki szczelnej

Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, nosnych i rusztowan pod kafary
powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach
piaszczystych powinna wynosi¢ min. 20 cm. Grubos$¢ bali w gruntach piaszczystych — 50 do 80
mm.

Kleszcze — powinny by¢ wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych ,,na bialo” o $rednicy
16+25 e¢m 1 klasie drewna — II Iub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.
Glowice pali — powinny by¢ okute pierscieniami stalowymi z plaskownikéw ze stali StOS
o wymiarach 60x14 mm i Srednicy wewnetrznej pierscienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20 +
24 cm.
Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm
w ksztalcie ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 c¢cm i czterokatnej,
osmiokatnej lub okragtej dla pali o $rednicy wigkszej niz 24 cm.
Okucia_ bali_$cianki_szczelnej — powinny by¢é wykonane z plaskownikéw ze stali StOS
o wymiarach 40 x 10 mm.
Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 2 mm.
Klamry — do faczenia bali w zespoly powinny by¢ wykonane z w/w stali o wymiarach ¢ 8+12
mm 1 dtugosci klamry min. 20 cm oraz ramion — 60 % grubosci bala.

Pozostale szczegély dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sa w projekcie

technicznym.
4.2. Wymagania techniczne dotyczjce przygotowania $cianki szczelnej i pali do wbijania

4.2.1. Pale
- nalezy obrobi¢ je poprzez oczyszczenie z s¢kdéw i innych nierdwnosci réwno
z powierzchnia okorowana,
- glowice pala nalezy ociosaé stozkowo z nachyleniem 1 : 20,
- pierScien stalowy powinien by¢ naktadany na glowice ,,na gorgco™ i wystawaé ponad czoto
glowicy — 1,5 + 2,0 cm,
- zaostrzenie pala powinno by¢ okute wg zasad podanych w pkt. 5.1. i wynosi¢ 1,25
$rednicy pala,
- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na gleboko$é¢ do 4,0 m
mozna nie okuwac,
- pale kierujgce nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace polgczenie pali z balami
o ksztalcie katowym lub trapezowym.
4.2.2. Bale
- bale o grub. 5,0 + 8,0 cm powinny mie¢ wpust i grzebien kagtowy o glebokosci oraz
wysokosci rownej polowie grubosci bala,
- bale powinny by¢ tgczone w ,,dwojki” (zespoty) za pomoca klamer stalowych w odstepach
co 1,0 + 1,5 m obustronnie ,,na krzyz”,
- pierScienie stalowe powinny by¢ osadzone na glowicy ,,na goraco”,
- ostrza zespolu bali nalezy oku¢ blachg stalowg z przymocowaniem jej gwozdziami.
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4.2.3. Impregnacja drewna

Pale kierujgce oraz bale $cianki szczelnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi
zgodnie z Instrukcjg ITB, srodkami ekologicznymi.

Na 1 m® powierzchni impregnowanej powinno si¢ zuzyé 0,5 + 1,0 kg S$rodkéw
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.

4.3 Pompowanie wody

Przy zastawkach zlokalizowanych na Strudze Nerwik i stawie projektuje si¢ pompowanie
wody w celu wykonania fundamentéw 1 elementéw konstrukcyjnych oraz wykonania czg¢sei
umocnien znajdujgcych sie ponizej zwierciadla wody gruntowej. Réwniez wystapi pompowanie
wody w celu wykonania zasypki z zageszczeniem. Pompowanie wody pompa spalinowa.

4.4 Rusztowanie pod kafar

Zaglebianie scianki szczelnej oraz pali przy pomocy kafara, ktéry umieszczony bedzie na
rusztowaniu. Zaglebianie $cianki szczelnej oraz pali moze by¢ wykonane przy pomocy urzadzen
wspolpracujgeych np. z koparka.

4.5 Ekran przeciwfiltracyjny

W celu zmniejszenia filtracji zaprojektowano uszczelnienie folig techniczng grubosei 0,5
mm umiejscowiong bezposrednio przy $ciance szczelnej na szerokosci 1 m liczac od korony
przelewu.

Normy zwigzane:
1. PN-B-12080; 1996 Urzgdzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych s$cianek
szczelnych. Wymagania i badania.

ST-B-5 UMOCNIENIA

W dokumentacji projektowej przy zastawkach zaprojektowano nizej wymienione rodzaje
umocnien i zabezpieczen:
- narzuty z kamienia polnego w plotkach faszynowych grubosci 30 ¢cm na podsypce 10 cm i
geowldOkninie,
- palisady,
- darniowanie,
- obsiew mieszankg traw.
przy czym umocnienia palisadami i narzutami kamiennymi stanowig elementy sktadowe
umocnien zastawek na poszurze 1 ponurze budowli.

5.1. Narzuty w plotkach faszynowych z kamienia

Rodzaj i gruboé¢ narzutu i podkiadu oraz wymiary klatek plotkowych, zostaty okreslone
w dokumentacji technicznej (PW).
Przy wykonywaniu narzutéw w plotkach faszynowych obowigzuja nastepujace zasady:
— podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane w celu wykonania podsypki
z pospotki,
— podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospoiki grubosci wskazanej w dokumentacji
technicznej (PW),
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paliki do wyplatania ptotka nalezy wbija¢ wzdhuz wytyczonych osi klatek w odstepach
33 cm /3 szt./1,0 m/, na skarpach prostopadle do ptaszczyzny skarpy, a w dnie cickéw —
pionowo,

wymiary palikéw - ¢ 4 + 6 cm i dhug. 1,0 m,

przy wyplataniu plotka odziomki poszczegdlnych pretéw powinny by¢ skicrowane

w strong przeciwng do kierunku przeptywu wody, a na skarpach w gore skarpy,

narzut nalezy uklada¢ do pelnej wysokosci plotka, Scisle wypetniajac poszczegdlne
klatki, a nastepnie gorng warstwe wyrownac recznie,

przy ukladaniu narzutu réznofrakcyjnego nalezy przestrzegac zasady, aby w dolne;j
(nizszej) czgsci znajdowal si¢ material drobniejszy, a w gérnej grubszy,

grubo$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm,

narzut uktadac na podsypce grubosci 10 cm i geowldkninie o gramaturze 400.

5.2. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element

sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutéw kamiennych nalezy przestrzegaé

nastepujacych wymogow:

paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby
stykaly sie ze soba,

paliki 0 ¢ < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale o ¢ > 10
cm — w kleszezach, przy czym jako kleszcze moga by¢ stosowane ,,potowizny” 1/2 ¢ 15
+ 20 em lub bale grubosci 10 cm,

po whiciu palisady glowice palikéw lub pali nalezy obcigé do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.

5.3. Darniowanie, obsiew, plantowanie skarp

Darniowanie na plask wykonaé platami darniny o wymiarach 50x50 ¢m z przybiciem
koteczkami (szpilkami) dtugosci 25 cm. Darniowanie zaprojektowane jest na skarpie przed
umocnieniem z narzutu kamiennego na doplywie. Miejsca zniszczone przeznaczone sg do
obsiewu mieszankg traw. Plantowanie skarp to obrobienie na czysto skarp recznie pod
darniowanie.

Normy zwigzane:
1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) — Materiaty kamienne. Brukowiec.

2. BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe,
3. PN-B-01080, 1984 — Kamien.

ST-B-6 GRODZE DREWNIANO-ZIEMNE

Grodze drewniano-ziemne przewidziano przy zastawkach o $wietle 2,0 m i pietrzeniu

0,98 m.

W zakres prac zwigzanych z wykonaniem grodz drewniano-ziemnych wchodzi:
wbicie reczne palisady z pali w poprzek rowu,
odspojenie i zatadunek gruntu na $rodki transportowe, transport w obrebie robdt
1 wyladowanie w nasyp grodzy z ubiciem,
obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu,
wykonanie umocnienia z darniny ,,na mur” u podnéza stopy skarpy grodzy,
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— rozkopanie nasypu grodzy, zatadunek na $rodki transportowe i odwiezienie lub
przemieszczenie spycharka na miejsce skladowania lub wbudowania, np.: do zasypania
kanatu obiegowego,

— rozebranie palisady ze zlozeniem materiatlow na brzegu.

Normy zwigzane:
1. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial gruntéw.

2. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne
budowle ziemne. Warunki techniczne wykonawstwa 1 odbioru robdt ziemnych
1 umocnieniowych — CBSiPBW , HYDROPROJEKT” W-wa.

ST-B-7 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
Zasypanie wykopow wystepuje jako odrebny samodzielny rodzaj rob6t wystepujacy
przy:
- zasypaniu wnek wokot budowli.

7.1. Roboty w w/w zakresie powinny by¢ wykonywane zgodnie z PW 1 ST.

7.2. Zsypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Do zasypania nalezy uzy¢ gruntu
miejscowego, pozostatego z wykopu pod budowlg lub z odlegtosdci ok. 10 m od rowdw.
Zasypanie wykonywaé wten sposob, aby deniwelacja terenu byla niewielka. Najlepiej
wykorzysta¢ do tego grunt stanowigcy byly nierozplantowany urobek.

7.3. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszcezona mechanicznie przy pomocy zageszczarki
lub recznie. Zasypka powinna by¢ zaggszczona do stopnia zageszczenia I3 > 0,55.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,80 wartodci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1,25 optymalnej — grunt nalezy

przesuszyc.

Normy zwigzane:

1. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial o opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa
1 badania przy odbiorze.

3. PN-68/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-12095; 1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B-8 KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE Z BETONU

8.1. Wymagania techniczne.
8.1.1. Postanowienia ogolne.

Konstrukcje hydrotechniczne z betonu to elementy konstrukcyjne zastawek: doki z
nieckami wypadowymi, skrzydta, ktadki.
Wymagania niniejsze dotycza:
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- klasy betonu;

- stopnia wodoszczelnosci;

- stopnia mrozoodpornosci;

- gestosci objetosciowe] 1 nasigkliwosci;

8.1.2. Wymagania na $ciskanie.

Rozréznia si¢ 8 klas betonu hydrotechnicznego od BH7,5 do BH30. W konkretnym
przypadku budowli hydrotechnicznych /oczepy S$cianek szczelnych/ nalezy zastosowaé
nastepujaca klase:

BH30 — w odniesieniu do konstrukcji monolitycznej, tj. dokéw z nieckami wypadowymi,

skrzydel i ktadek.

Klas¢ betonu okresla si¢ wg jego wytrzymatosci gwarantowanej, ktéra powinna byé
uzyskana przez beton zanim przejmie on pelne obcigzenie. Czas po ktérym beton powinien
uzyskaé wytrzymatos$é gwarantowang nalezy przyjmowa¢é na 90 dni.

Niezbedng do uzyskania wytrzymatosci gwarantowanej — wytrzymalo$é wymagang —
mozna przyjmowac jako roéwna 1,3 wytrzymalosci gwarantowanej, gdy dotyczy to betonow
zaggszczanych mechanicznie przez wibrowanie i dojrzewajacych w warunkach naturalnych z
wylgczeniem warunkéw zimowych.

8.1.3. Wodoszczelno$é betonu.

Beton hydrotechniczny podwodny lub zalewany okresowo stanowigcy ekran szczelny
powinien charakteryzowaé si¢ zdolnoscia do przeciwstawienia si¢ przesigkaniu wody pod
ci$nieniem tzn. posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci. Ustala sie go w zaleznosci od
strefy polozenia betonu oraz wskaznika cisnienia, ktdrym jest stosunek ci$nienia wody mierzonej
w metrach stupa wody do grubosci elementu wyrazonej w metrach,

W konkretnym przypadku budowli hydrotechnicznych z uwagi na pigtrzenie, stopien
wodoszczelnosci przyjeto jako W-4.
Symbol liczbowy przy literze W oznacza 10-krotng wartosé ci$nienia w MPa, przy ktérym
w 4 na 6 badanych prébkach nie stwierdza si¢ przesigkania wody.

8.1.4. Mrozoodpornos¢ i nasigkliwosé betonu.

Stopien mrozoodpornosci betonu ustala si¢ w zaleznosci od warunkow klimatycznych i
oddziatywania $§rodowiska wodnego.

Betony okresowo zalewane wodg powinny posiada¢ stopien mrozoodpornosci F200.

Nasigkliwos¢ betonow zalewanych okresowo wodg nie powinna przekraczaé 4 %.

8.2. Ustalenie skladu betonu.

8.2.1. Cement.

Z uwagi na wystepowanie w miejscu lokalizacji budowli wod stabo agresywnych do
betonéw hydrotechnicznych nalezy zastosowaé nastepujace rodzaje cementow:
- cement hutniczy marki ,,25”1,,35” wg PN-88/B-30005;
- cement hydrotechniczny 35/90 wg PN-89/B-30016;
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a./ Wymagania:

Cieplo. _hydratacji — cementy stosowane do betondéw hydrotechnicznych muszg
charakteryzowaé sig mozliwie najnizszym cieptem hydratacji, ktore nie powinno by¢ wieksze
niz 210 J/g w okresie pierwszych 3-ech dni dojrzewania

Poczatek wiagzania — cementéw stosowanych do wykonywania masywnych konstrukcji
hydrotechnicznych nie powinna nastgpowac wczesniej niz po 60-ciu minutach, a koniec

wigzania nie wezesniej niz po 5-ciu godzinach, i nie pdzniej niz po 12-stu godzinach.

b./ Zalecenia ogdlne: ,
Do wykonywania zelbetonowych konstrukcji hydrotechnicznych zaleca si¢ stosowanie

Cementy takie zaleca si¢ szczegdlnie do stosowania dla czesci  konstrukcji
hydrotechnicznych, ktére stale lub okresowo znajduja si¢ pod woda.

8.2.2. Kruszywo.

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne spelniajace
wymagania normy PN-86/B-0712.
Kruszywa do betonéw hydrotechnicznych dziela si¢ na drobne — 0 + 2 mm i grube — 2 + 96 mm.
Mogga sklada¢ si¢ z ziarn pochodzenia naturalnego i famanego lub tez stanowi¢ mieszaning obu
tych rodzajow ziarn. Do betonéw nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Szczegdltowe wymagania odnoszace si¢ do kruszyw podano w publikacji — Warunki
techniczne wykonawstwa i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukeji hydrotechnicznych z betonu — pkt. S.

8.2.3. Woda.

Do produkcji mieszanki betonowej /woda zarobowa/ oraz do pielegnacji betonéw musi byé
uzywana woda spelniajgca warunki podane w normie — PN-88/B-32250.
Badania sprawdzajgce wody nie sg wymagane, jezeli Zrodtem zaopatrzenia sa wodociggi wody
komunalne;.

Z uwagi na wystgpowanie w miejscach lokalizacji budowli wody gruntowej stabo
agresywnej w stosunku do betonu nie wolno uzywaé wody z istniejgcych ciekéw do
wykonywania jakichkolwiek elementéw betonowych konstrukcyjnych.

8.2.4. Domieszki i dodatki.

Beton hydrotechniczny powinien by¢ produkowany z domieszkami betonu regulujacych
wigzanie i twardnienie betonu oraz poprawiajgcymi urabialno$¢ i inne wlasnosci betonu
Dodatki uplastyczniajace — plastyfikatory:
- zaleca si¢ stosowa¢ — Hydrobet w ilosci 1,5 % w stosunku do masy cementu.
Dodatki uszczelniajace: \
- zaleca si¢ stosowac¢ — Abiezod P-1.
lub innych dodatkow uplastyczniajagcych 1 uszczelniajgcych o  podobnych
wiasciwosciach.

8.3. Wymagania dla mieszanki betonowej.

8.3.1. Konsystencja.

Do wykonania betondéw hydrotechnicznych nalezy zasadniczo stosowaé mieszanki
betonowe o konsystencji gestoplastycznej lub plastycznej /KH2 + KH3/.
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8.3.2. Zawarto$¢ powietrza.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej /porowato$¢/ zageszczonej w przypadku
konstrukcji hydrotechnicznych masywnych powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- nie powinna by¢ wigksza niz 2 %, jezeli nie stosuje si¢ domieszek napowietrzajacych;
- 1+ 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 + 96 mm;
8.3.3. Stosunek w/c
Max. wartos¢ stosunku w/c dla roznych betondéw bez domieszek:
- przy W-2, W-4 - 0,65;
- przy M150, M200 — 0,55;

8.3.4. llo$¢ cementu.
Minimalna ilos¢ cementu, niezb¢dna do uzyskania betonu o wymaganych wiasciwosciach
technicznych powinna byé okreslona laboratoryjnie
Maksymalna ilo$¢ cementu nie powinna przekraczac:

- w konstrukcjach masywnych dla betonéw stref zewnetrznych — 300 kg/m’;
- w konstrukcjach nie masywnych — 450 kg/m?;

8.4. Zbrojenie.

8.4.1. Klasy i rodzaje stali.

Wtadciwoscei mechaniczne i technologiczne stali powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm:
- PN-81/H-84023;
- PN-82/H-93215.

8.4.2. Zakres zastosowanej klasy stali przy wykonawstwie budowli

Przy budowie elementéw konstrukcyjnych zastawek nalezy zastosowaé w calosci stal
klasy A-TI — 18G2 i St0 — prety rozdzielcze, co podyktowane zostalo wystepowaniem wod
gruntowych slabo agresywnych w stosunku do betonu.

Dokonany odbidr zbrojenia powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Niezaleznie od
wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w
ktérym powinny by¢ podane numery rysunkoéw zbrojenia, odstepstwa od projektu, stwierdzenie
o usunigciu wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania.

8.5. Produkcja mieszanki betonowej.

7. uwagi na wymagang klase betonu hydrotechnicznego BH30 oraz konieczno$é
zastosowania dodatkéw uszczelniajgcych, uplastyczniajgcych i antykorozyjnych — beton do
konstrukcji zelbetowej nalezy pozyskaé bezposrednio ze specjalistycznej wytworni z
odpowiednimi atestami.

8.6. Ukladanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j.

Uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w normie PN-63/B-06251 oraz w publikacji — WTWiORBM pkt. 1.
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Przed rozpoczeciem ukladania mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona formalnie
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— wymiary geometryczne bloku oraz poprawno$é¢ deskowan, rusztowan, pomostow;
— zgodnosc z projektem ulozonego zbrojenia oraz jego statecznosc;
— przygotowanie do betonowania powierzchni podloza posadowienia lub powierzchni
przerwy roboczej;

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, rdzy itp. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciggly przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadaniu. Wysoko§¢ swobodnego spadania
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Jezeli zrzucana masa przechodzi przez
zbrojenie, to wysokos¢ swobodnego spadania nalezy obnizy¢ do 1,0 m.

Mieszanka powinna by¢ starannie i réwnomiernie zageszczona. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zageszczenie wokdt zbrojenia. Wibrowanie nalezy przeprowadza¢ do momentu
intensywnego osiadania mieszanki i zmniejszenia wydobywania si¢ pecherzykdw powietrza.

8.6.1.0gélne zasady pielegnacji i ochrony $wiezego betonu.

Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez okres co
najmniej 14 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego mozna rozpoczaé po uplywie 24-
ech godzin od chwili jego utozenia. W okresie pierwszych 3-ech dni beton nalezy polewaé w
sposob ciggly /kilkanascie razy na dobg/ a po tym okresie przez dalsze dni — 5 razy na dobg az do
czasu rozdeskowania zabetowanego bloku.

Przepisy zwigzane:

1./ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa — Warszawa 1994 r. :

mgr inz. Wigzinytr# biepaniuk
upr. bud. nr 291/ 72 73/ Bt
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